

43/4/2022

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180 0000 007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“

zložené z členov:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B
zastúpený: Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva a.s.
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B
zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V
zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
DJČ: 2020490274
IČ DHP: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupiansky, vedúci VSI

bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK60 8100 0001 2319 2162 0217

telefón: 041/7473165
e-mail: pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „**Zmluvné strany**“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene, ako aj v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. tried TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022, ktorý tvorí Prílohu č. 6.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je v zmysle Prílohy č. 6 tejto Zmluvy rozdelené na dve samostatné etapy, a to Etapa č. 1, ktoré je definovaná v Tabuľke č. 1 Prílohy č. 6 (ďalej aj len ako „**Etapa č. 1**“) a Etapa č. 2, ktorá je definovaná v Tabuľke č. 2 Prílohy č. 6 (ďalej aj len ako „**Etapa č. 2**“). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa časť diela - Etapu č. 1 za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje Etapu č. 2 resp. jej akúkoľvek časť (za časť Etapy č. 2 sa považuje aj len jeden riadok uvedený v Tabuľke č. 2

Prílohy č. 6 tejto Zmluvy označený samostatným poradovým číslom) za podmienky, že ho objednávateľ na zhotovenie tejto časti dodatočne vyzve najneskôr do 15 dní od podpisu Zmluvy o dielo a súčasne za podmienky, že na strane objednávateľa dôjde k úspore finančných prostriedkov po vykonanom procese verejného obstarávania, respektíve navýšenia finančných prostriedkov na súvislé opravy ciest, a to v súlade a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že Zhotoviteľ nemá nárok na realizáciu žiadnej z častí Etapy č. 2 diela a súčasne v prípade výzvy objednávateľa je povinný zrealizovať aj len jednu z týchto častí. Termíny zhotovenia jednotlivých častí Etapy č. 1 aj Etapy č. 2 sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: územia podľa opisu predmetu zákazky, podrobne definované podrobne v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.

Článok III. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena za Etapu č. 1 diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **6 545 731,15 Eur bez DPH (slovom: šesť miliónov päťstoštyridsaťpäťtisíc sedemstotridsaťjeden Eur a pätnásť eurocentov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 7 854 877,38 Eur (slovom: sedem miliónov osemstopäťdesiatštyritisícosemstosedemdesiatsedem Eur a tridsaťosem eurocentov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu jeden milión tristoštyritisícštyridsaťšesť Eur a dvadsaťtri eurocentov.
3. Celková cena za Etapu č. 2 diela bude určená v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami podľa skutočného rozsahu prác vykonaných zhotoviteľom v zmysle Článku I. ods. 3 tejto Zmluvy.
4. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri

prevzatí a odovzdání diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok IV. Zmeny ceny diela

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné zmeniť cenu diela len písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa cenová hladina určená na základe indexu cien stavebných prác, materiálov, výrobkov a energií spotrebovaných v stavebníctve, vydávaného štvrťročne Štatistickým úradom SR (ďalej aj len ako „*Index*“) zvýši alebo zníži, a to za ďalej uvedených podmienok.
2. Pre potreby tejto Zmluvy je základným štvrťrokom ten kalendárny štvrťrok, počas ktorého uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „*Základný štvrťrok*“). Posudzovaným štvrťrokom je potom príslušný kalendárny štvrťrok počas účinnosti Zmluvy, pre ktorý majú Zmluvné strany v záujme zmeniť cenu diela (ďalej aj len ako „*Posudzovaný štvrťrok*“).
3. Zmluvné strany sú v prípade, ak dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu cenovej hladiny určenej na základe Indexu pre Posudzovaný štvrťrok oproti cenovej hladine určenej na základe Indexu pre Základný štvrťrok najmenej o 5 % (päť percent), oprávnené bezodkladne po zverejnení Indexu pre Posudzovaný štvrťrok vyzvať druhú zmluvnú stranu na pristúpenie k rokovaniu o dodatku, ktorý upraví cenu diela pre Posudzovaný štvrťrok. Cena diela za Posudzovaný štvrťrok sa oproti cene diela za Základný štvrťrok môže dodatkom zmeniť najviac o rozdiel medzi cenovými hladinami v Základnom štvrťroku a v Posudzovanom štvrťroku, ktoré sa určia na základe Indexu. Následne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku Zmluvné strany do fakturujú/dobropisujú už vyfakturovanú cenu diela za Posudzovaný štvrťrok.
4. Zmena Ceny diela v Posudzovanom štvrťroku oproti jej pôvodnej hodnote uvedenej v Zmluve nesmie prekročiť najvyšší povolený limit zmeny ceny diela podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok V. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi vo vzťahu k Etape č.1 aj k Etape č. 2 (avšak len za predpokladu, že ho k zhotoveniu Etapy č. 2 Objednávateľ vyzve podľa Článku I. ods. 3) v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, najneskôr však do 30.09.2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.
Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Mgr. Pavol Hrdina
Za objednávateľa: stavebný dozor
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Jozef Chalupianský, vedúci VS1

Článok VII.
Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolení.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o

časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný

dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
23. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných

vád a nedostatkov.

29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa),
 - revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie),
 - kópiu zápisov v stavebných denníkoch
32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávateľa

1. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku zmluvy.

4. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX. **Platobné podmienky**

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude v závislosti od rozhodnutia zhotoviteľa fakturovaná buď za jednotlivé časti diela (uvedené v Prílohe č. 6 pod poradovými číslami) samostatne, alebo za viac týchto častí spoločne, prípadne za celé dielo jednorazovo, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávatelom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávatelovi. Splatnosť vystavených faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia objednávatelovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávatel do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávatel mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatela a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatela začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu objednávatelovi.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy o dielo doručiť objednávatelovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny Etapy č. 1 a Etapy č. 2 diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela,

t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávatel' takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za Etapu č. 1 a Etapy č. 2 diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatel'a a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z celkovej ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávatel'ovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávatel'a, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávatel'om, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávatel'om. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávatel'om do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávatel' je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI. Zmluvné pokuty a iné

1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve v zmysle kritéria č. 2 Lehota uskutočnenia opráv ciest, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá stavebný úsek tvoriaci časť diela v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela predmetného stavebného úseku s DPH, teda z ceny tej časti diela uvedenej pod konkrétnym poradovým číslom v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy, so zhotovením ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
3. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
5. V prípade ak zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka 1 na pozícii stavbyvedúceho, objednávatel'ovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nevzniká objednávatel'ovi v prípade smrti, dlhodobej práceneschopnosti, ako aj ukončenia pracovného pomeru kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho. V prípade ak zhotoviteľ navrhne na pozícii stavbyvedúceho odborníka, ktorý nespĺňa totožné kritériá ako tie, ktoré boli stanovené v jeho ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania, objednávatel' má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho až do dňa, ktorým bol schválený nový kľúčový odborník.
6. V prípade ak zhotoviteľ zmení miesto odberu asfaltových zmesí oproti tým, ktoré boli uvedené v jeho ponuke, objednávatel'ovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.
7. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku IX. ods. 4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

Článok XIII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom

lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé prívodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej

poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákolvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákolvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorení záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné.

a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevykonalnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevykonalnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné sudy Slovenskej republiky.

Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Harmonogram prác
- Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet
- Príloha č. 3 - Dohoda o spoločnej zodpovednosti
- Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5 - Súhrnná Ponuka uchádzača
- Príloha č. 6 – Plán súvislých opráv ciest II.a III. tried

Podpisová strana:

V Trenčíne, dňa 1.1.08...2022
Za objednávateľa:

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 0.4...08...2022
Za zhotoviteľa:

Ing. Marek Očenáš
člen predstavenstva a.s.

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva a.s.

Viera Nádaská
konateľ spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti

Ing. Juraj Dančišin,
člen predstavenstva a.s..

Ing. Robert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s

**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom
na rok 2022**

Príloha č. 1 Harmonogram prác

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022					HARMONOGRAM PRÁČ																									
p.č.	úsek	dĺžka úseku (m)	plocha úseku (m2)	činnosť	1. týždeň							2. týždeň							3. týždeň							4. týždeň				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
SO 01	III/1889 Dolná Súča - Polníky, km 1,355-3,510	2 155	11 200	prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
				dokončovacie práce(montáž cestných stĺpkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
SO 02	III/1885 Tr. Turná - Mn. Lehota, km 6,060-6,660	600	3 900	prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				Recyklácia podkladu za studena																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
				dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic, výšková úprava poklopov IS)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 03	II/507 Skalica n.V. - Nemšová, km 142,521-143,721	1 200	9 000	dokončovacie práce(montáž cestných stĺpkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 04	II/507 Nemšová - Borčice, km 145,300-146,080	780	5 460	dokončovacie práce(montáž cestných stĺpkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
				dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 05	II/581 Hrašné - Myjava, km 25,700-26,700	1 000	9 400	dokončovacie práce(montáž cestných stĺpkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 06	III/1211 Stará Turá - Paprad', km 8,400-9,000, 9,200-9,400 (2 úseky)	800	4 800	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 07	III/1220 Nové Mesto - Dolné Srnie, km 0,000-2,000	2 000	15 000	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 08	III/1239 Lubina - Hrnčiarové, km 1,200-2,800	1 600	11 200	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 09	III/1238 Stará Turá - Vaďovce, km 0,000-0,500	500	5 500	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 10	II/581 Myjava - hr. TTSK, km 10,300-11,100	800	5 800	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 11	III/581 Myjava - Turá Lúka, km 15,000-17,100	2 100	17 200	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 12	II/501 Brezová p. Bradl. - hr. TTSK, km 63,490-62,890	800	4 800	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 13	III/1181 Prieprasná, km 7,000-8,000	1 000	7 000	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										
				prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic)																										
				asfaltárske práce(asf. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, obrusná asf. vrstva)																										
SO 14	III/1181 Polianka, km 3,000-3,600	600	3 900	dokončovacie práce(zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajnic, čistenie staveniska, demontáž DDZ)																										

**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom
na rok 2022**

Príloha č. 2 Ponukový Rozpočet

Príloha č.1

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022

Kód:

Stavba:

Miesto:

TSK

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
SO 01	III/1871 Zlatovce Hanzlikovská, km 0,140-1,408	8 643 581,71 €	10 372 298,07 €
SO 02	III/1890 Soblahov - Mníchova Lehota, km 1,100-1,740	178 332,14 €	213 998,57 €
SO 03	III/1885 Trenč. Turná - Trenčín, km 2,400-3,200	192 513,98 €	231 016,78 €
SO 04	III/1889 Dolná Súča - Polníky, km 1,355-3,510	167 924,28 €	201 509,14 €
SO 05	III/1885 Tr. Turná - Mn. Lehota, km 6,060-6,660	216 308,81 €	259 570,57 €
SO 06	II/507 Skalka n.V. - Nemšová, km 142,521-143,721	91 895,71 €	110 274,85 €
SO 07	II/507 Nemšová - Borčice, km 145,300-146,080	197 965,23 €	237 558,28 €
SO 08	II/581 Hrašné - Myjava, km 25,700-26,700	112 292,54 €	134 751,05 €
SO 09	III/1220 Nové Mesto - Dolné Sfnie, km 0,000-2,000	198 974,65 €	238 769,58 €
SO 10	III/1240 Bzince p.J. - Cetuna, km 2,300-3,500	335 003,49 €	402 004,19 €
		195 831,43 €	234 997,72 €

SO 11	III/1211 Stará Turá - Paprad', km 8,400-9,000, km 9,200-9,400 (2 úseky)	111 317,48 €	133 580,98 €
SO 12	III/1238 Stará Turá - Vaňovce, km 0,000-0,500	128 946,16 €	154 735,39 €
SO 13	III/1239 Lubina Hrnčiarové, km 1,200-2,800	234 932,64 €	281 919,17 €
SO 14	II/581 Myjava - hr. TTSK, km 10,300-11,100	133 969,42 €	160 763,30 €
SO 15	II/581 Myjava - Turá Lúka, km 15,000-17,100	328 391,49 €	394 069,79 €
SO 16	III/1197 Myjava - Vrbovce, km 0,000-1,000	146 448,35 €	175 738,02 €
SO 17	II/501 Brezová p. Bradl. - hr. TTSK, km 60,400-59,600	102 092,14 €	122 510,57 €
SO 18	III/1181 Priepasné, km 7,000-8,000	144 801,68 €	173 762,02 €
SO 19	III/1181 Polianka, km 3,000-3,600	84 769,32 €	101 723,18 €
SO 20	III/1976 Udiča - Hatné, km 0,000-0,950	156 246,47 €	187 495,76 €
SO 21	III/1976 Horná Maríková, km 12,500-13,500, km 15,650-16,600 (2 úseky)	259 766,69 €	311 720,03 €
SO 22	III/1980 Dolná Maríková - Besné, km 0,000-1,500	147 912,50 €	177 495,00 €
SO 23	III/1965 Dolný Moštenec, km 0,340-0,900	87 000,29 €	104 400,35 €
SO 24	II/507 Pov. Bystrica časť Orlové, km 188,94-189,43	105 668,88 €	126 802,66 €
SO 25	III/1973 Považské Podhradie, km 0,035-0,150, km 1,090-1,355 (2 úseky)	65 377,09 €	78 452,51 €
SO 26	III/1983 Považská Bystrica, km 0,530-0,655	31 112,20 €	37 334,64 €
SO 27	III/1947 Dolný Lieskov, km 2,500-3,250	112 216,06 €	134 659,27 €
SO 28	III/1978 Stupné, km 3,350-3,850	82 017,07 €	98 420,48 €
SO 29	III/1919 Krivoklát, km 0,900-1,800, km 4,450-5,260 (2 úseky)	231 480,07 €	277 776,08 €
SO 30	III/1912 Košec. Podhr. - Zliechov, km 6,000-6,950	133 884,82 €	160 661,78 €
SO 31	III/1910 Kolačín, km 3,450-3,900, km 0,680-1,800	213 276,93 €	255 932,32 €
SO 32	III/1922 Červený Kameň, km 6,900-8,000, km 10,200-11,200 (2 úseky)	304 159,22 €	364 991,06 €
SO 33	III/1918 Sedmerovec, km 0,000-1,050	139 888,01 €	167 865,61 €
SO 34	III/1943 Lúky, km 0,000-0,850	106 414,61 €	127 697,53 €

SO 35	III/1951 Zubák, km 10,400-11,100, km 12,700-14,100 (2 úseky)	259 874,98 €	311 849,98 €
SO 36	III/1939 Zbora, km 0,800-1,500	93 645,39 €	112 374,47 €
SO 37	III/1940 Mostište, km 0,900-1,600	100 056,09 €	120 067,31 €
SO 38	III/1951 Horná Breznica, km 7,500-9,200	187 108,78 €	224 530,54 €
SO 39	III/1946 Beluša - Mojtiň, km 8,600-9,400	111 952,34 €	134 342,81 €
SO 40	III/1941 Ihrište - Hoština, km 2,400 - 3,400	131 778,14 €	158 133,77 €
SO 41	III/1790 Zemianske Kostolany, km 0,000-1,300	257 993,51 €	309 592,21 €
SO 42	III/1783 Morovno, km 0,360-1,160	107 008,32 €	128 409,98 €
SO 43	III/1780 Malá Lehôtka, km 0,000-1,050	142 153,66 €	170 584,39 €
SO 44	II/574 Nitr. Rudno - Diviaky n.N, km 42,000-44,800	390 589,39 €	468 707,27 €
SO 45	III/1824 Podlužany, km 1,575-3,875	316 064,23 €	379 277,08 €
SO 46	III/1861 Čuklasovce - Držkovce, km 8,800-10,450	201 339,67 €	241 607,60 €
SO 47	III/1835 Dolné Naštice - Pečeňany, km 0,000-0,900	129 547,41 €	155 456,89 €
SO 48	III/1896 Slatinka n.B. - Slatina n.B., km 5,935-7,053	138 228,91 €	165 874,69 €
SO 49	III/1745 Ostratice - Žabokreky n.N., km 0,000-2,820	360 298,53 €	432 358,24 €
SO 50	II/592 Ostratice, km 7,000-7,150	34 594,62 €	41 513,54 €
SO 51	II/592 Livina - Nadlice, km 8,370-9,570	202 215,89 €	242 659,07 €

**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom
na rok 2022**

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

TENDERS

PRÍLOHA 5

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač:

Skupina dodávateľov: „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“

Vedúci člen skupiny dodávateľov: **Doprastav a.s.**,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

Člen skupiny dodávateľov: **STRABAG s.r.o.**,
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Člen skupiny dodávateľov: **EUROVIA SK a.s.**,
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom Brnianska 3, 911 05 Trenčín vo Vestníku verejného obstarávania 130/2022 zo dňa 06.06.2022:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ²	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	Značky s.r.o.	43931111	Mgr. Martin Pukáč, Medzihradská 1303/63, Dolný Kubín, Dátum narodenia: 30.09.1977	4,26	Dopravné značenie, inžiniering a koordinácia
2					
3					

V Bratislave, dňa 22.7.2022

Doprastav

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0300

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina,
na základe plnomocenstva reg. zn. 3107/01/2019
zo dňa 28.02.2019

¹Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

²V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom
na rok 2022**

Príloha č. 5 Súhrnná Ponuka uchádzača

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY TSK
DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA ROK 2022

Uchádzač / skupina dodávateľov	Skupina dodávateľov: „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“ Vedúci člen skupiny dodávateľov: Doprastav a.s., IČO: 31 333 320 Člen skupiny dodávateľov: STRABAG s.r.o., IČO: 17 3172 82 Člen skupiny dodávateľov: EUROVIA SK a.s., IČO: 31 651 518
-----------------------------------	---

Kritériá na vyhodnotenie ponúk	Kritérium č. 1 (80 %): Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH Kritérium č. 2 (20 %): Lehota uskutočnenia opráv ciest v celých kalendárnych dňoch
-----------------------------------	---

Je uchádzač platiteľom DPH?	ÁNO ¹	NIE ¹
--------------------------------	------------------	------------------

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v eur s DPH
Kritérium č. 1 Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH vyjadrená ako súčet navrhovaných cien v eur bez DPH podľa naceného výkazu výmer	8 643 581,71	1 728 716,36	10 372 298,07
Kritérium č. 2 Lehota uskutočnenia opráv ciest v celých kalendárnych dňoch vyjadrená ako počet celých kalendárnych dní			25

V Žiline, dňa 6.7.2022

Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0300

Ing. Martin Běňač, PhD.,
riaditeľ závodu Žilina na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva reg. Zn. 3107/01/2019 zo dňa
28.2.2019

¹ nehodiace prečiarknuť

² Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch