

54/4/2016

ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
číslo : Z1/2016/077/03

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180
Telefón: 032/650 9354
Fax: 032/650 9356
E-mail: info@sctsk.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Skupina dodávateľov s názvom: „Združenie – Súvislé opravy ciest II. a III. triedy“

Vedúci člen skupiny:

Názov organizácie: **Doprastav a.s.,**
Sídlo organizácie: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, realizačný závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Štatutárny orgán: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
Číslo účtu: 26 4002 0009/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009
Telefón: 041/7343117
Fax: --
E-mail: michal.berger@doprastav.sk

Člen skupiny :

Obchodné meno: **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika
IČO: 34 128 344
Zastúpenie: Éric Biguet – predseda predstavenstva
Nicolas Didier – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva
Zápis: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
Bankové spojenie: Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Bratislava
Číslo účtu: 107-0057470257/8100
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na úsekoch č. 1 – 17 podľa podmienok a špecifikácii uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „vykonanie diela“) a záväzok objednávateľa za vykonanie diela zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.
- 2.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si opciu na uskutočnenie ďalších stavebných prác nad rámec dohodnutý v bode 2.1 tohto článku zmluvy. Túto opciu si objednávateľ môže uplatniť na úseky č. 18 – 20 uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Uplatnenie opcie bude závisieť od výšky pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi, pričom uplatnenie opcie na konkrétny úsek bude dohodnuté prostredníctvom dodatku k tejto zmluve uzatvorenom medzi obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, že si objednávateľ uplatní opciu na uskutočnenie stavebných prác na úsekoch č. 18 – 20 uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, uskutočnenie týchto stavebných prác sa bude spravovať rovnakými pravidlami, podmienkami a špecifikáciami ako vykonanie diela. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vykonania diela sa vzťahujú aj na uskutočnenie stavebných prác na úsekoch č. 18 – 20 uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v prípade uplatnenia opcie objednávateľom.
- 2.3. Dielo bude vykonané v zmysle ponuky zhotoviteľa zo dňa 22.04.2016, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou v zmluve dohodnutom čase a v zmysle požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok III.

Doba platnosti a termín realizácie

- 3.1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, nie však dlhšie ako do 31.10.2016. Platí lehota, ktorá uplynie skôr.
- 3.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, neplynie lehota výstavby a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
- 3.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva:
 - v zabezpečení spôsobilosti staveniska na realizáciu stavebných prác
 - v prípade potreby v zabezpečení súčinnosti vytýčenia inžinierskych sietí
 - v odovzdaní staveniska
 - v odovzdaní všetkých relevantných dokladov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, najmä však v odovzdaní právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia, vrátane všetkých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
- 3.5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k predĺženiu lehoty výstavby podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.
- 3.6. Začiatok realizácie prác je závislý aj od klimatických podmienok v zmysle STN. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môžu byť po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán práce prerušené. O dobu nutného prerušenia sa môže posunúť termín ukončenia výstavby. Táto dohoda musí byť predmetom zápisu v stavebnom denníku.

Článok IV.

Cena

- 4.1. Cena za vykonanie diela je stanovená v zmysle NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa po elektronickej aukcii, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

- 4.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebnomontážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom alebo jeho poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný objednávateľom v stavebnom denníku zhotoviteľa.
- 5.2. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 14 pracovných dní po predložení zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru za dielo až po vzájomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác.
- 5.3. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.4. Úhrada faktúry sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 5.5. Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po realizácii prác za jednotlivé úseky a ich odovzdaní objednávateľovi a po ich prevzatí zodpovedným zamestnancom objednávateľa. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným zamestnancom objednávateľa.
- 5.6. Faktúra predložená zhotoviteľom musí obsahovať nasledovné údaje:
- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH
 - názov a sídlo organizácie objednávateľa a zhotoviteľa (obchodné mená a adresy)
 - deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý má byť realizovaná úhrada fakturovanej sumy
 - označenie úseku, za ktorý sa faktúra vystavuje
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba – zodpovednosť za nedostatky.

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený riadne a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce na vykonanom diele záruku 60 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu vykonania záručných opráv.
- 6.3. Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia reklamácie opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady nedostatky, ktoré sa objavia na predmete zmluvy počas doby záruky a ktoré mu budú oznámené písomne. Pri poruchách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo sa určuje lehota nástupu na opravu diela maximálne do dvoch kalendárnych dní od doručenia reklamácie.
- 6.5. Zodpovednosť za nedostatky nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto nedostatky odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávateľom.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky a skryté nedostatky, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností alebo sa jedná o nedostatky, ktoré nebolo možné zistiť už pri odovzdaní diela.
- 6.7. Nedostatky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a prevzatí diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto nedostatky v čase dohodnutom v tomto zápise. V prípade, že ide o nedostatky, ktoré bránia užívaniu alebo dielo nezodpovedá požadovaným podmienkam, je

objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela. Po odstránení nedostatkov pristúpia zmluvné strany k preberaciemu procesu.

- 6.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za nedostatky, ktoré vznikli v diele v dôsledku porúch na konštrukciách nerealizovaných zhotoviteľom.

Článok VII.

Zariadenie staveniska, hygiena a bezpečnosť na stavenisku.

- 7.1. Zariadenie staveniska si vybavuje zhotoviteľ a toto je zahrnuté v cene diela.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných právnych predpisov. V prípade vzniku škody za ňu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ, ak táto bola spôsobená účastníkom cestnej premávky, pracovníkom alebo tretím osobám v dôsledku nedodržania jeho povinnosti riadne zabezpečiť počas vykonávania prác bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť pracovníkov a iných povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov a je povinný objednávateľovi nahradiť spôsobenú škodu v celom rozsahu, prípadne uspokojiť nároky tretích osôb rovnako v plnom rozsahu.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska.
- 7.4. Po ukončení prác a dodávok je zhotoviteľ povinný na svoje náklady postarať sa o vypratanie staveniska, o dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou stavby, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od odovzdania diela objednávateľovi.

Článok VIII.

Podmienky vykonania diela.

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a na materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do času prevzatia diela objednávateľom.
- 8.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.3. V prípade neodovzdania staveniska v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, bude termín ukončenia prác posunutý o počet dní, o ktoré bol objednávateľ v omeškani s odovzdaním staveniska.
- 8.4. Objednávateľ poveruje funkciu stavebného dozoru majstrov jednotlivých stredísk údržby.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavby vedúceho:
Ing. Jozef Chalupiansky, stavbyvedúci, +421 907 801 739
- 8.6. V prípade, že objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových odborníkov, sa zhotoviteľ zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, bude počas celého trvania zmluvy vykonávať prostredníctvom tých kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam týchto osôb je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade potreby alebo požiadavky objednávateľa môžu byť kľúčoví odborníci vymenení. Nahradenie kľúčových odborníkov uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy inými kľúčovými odborníkmi je možné len so súhlasom objednávateľa. V prípade takéhoto nahradenia, musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia tých pôvodných uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy, splňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní pre daného kľúčového odborníka.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach na jednotlivých úsekoch a dávať k podpisu povereným osobám zhotoviteľa a objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

- 8.8. Objednávateľ je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Je oprávnený dávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru (objednávateľa).
- 8.9. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti a plynulosti premávky, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovených zmluvou, oneskoreným a nekvalitným výkonom jednotlivých činností, bude zodpovedná príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.10. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie všetkých potrebných súhlasov vrátane rozhodnutia o určení prenosného dopravného značenia a v zmysle tohto rozhodnutia zabezpečí počas realizácie diela aj jeho osadenie.
- 8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 395/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 8.13. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisov platných v čase uzavretia tejto zmluvy, resp. v čase realizácie diela.
- 8.14. Všetky materiály, ktoré sa použijú pri predmete zmluvy budú zodpovedať príslušnej certifikácii alebo vyhláseniu o zhode výrobkov s technickými požiadavkami.
- 8.15. V prípade ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
- 8.16. V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
- 8.17. Zhotoviteľ môže pri vykonávaní diela využiť subdodávateľov, ktorí sú uvedení v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, pričom za všetky činnosti vykonané subdodávateľom zodpovedá ako keby ich vykonal sám. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávky, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ si túto skutočnosť overí na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadanim si dokladov od Zhotoviteľa podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.18. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží svoje povinnosti podľa bodu 8.17 tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5000,- eur za každé porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

- 9.1. Pri nedodržaní dohodnutého termínu zhotovenia diela riadne a včas, alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z hodnoty zmluvnej ceny realizovanej časti diela a tá za každý, aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním realizovanej časti diela. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi do 3 dní od jej riadneho uplatnenia objednávateľom.
- 9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase plynutia reklamačnej doby a odstraňovania väd vybavenia riadnej reklamácie zhotoviteľovi nevzniká nárok na úroky z omeškania ako sankcia v zmysle tohto článku zmluvy.
- 9.3. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas nedostatky a nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť nedostatky uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v stanovenej lehote, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty jednotlivého úseku diela za každý deň omeškania, a to za každé porušenie, až do doby riadneho odstránenia nedostatku.
- 9.4. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbuvaže povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť tým spôsobenú škodu.

Článok X.

Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska.

- 10.1. Odovzdaním diela (prác) zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie jednotlivých úsekov diela (prác) zhotoviteľom a ich prevzatie objednávateľom. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa 5 dní pred odovzdaním hotového úseku na jeho prebratie.
- 10.2. Objednávateľ je povinný zrealizované práce prevziať, ak nemajú nedostatky brániace užívaniu a zodpovedajú požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom.
- 10.3. Práce môžu byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené nedostatky a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné nedostatky a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí prác so stanovením termínu ich odstránenia zhotoviteľom. O tom, či takéto práce objednávateľ prevezme alebo ich prevezme až po odstránení takýchto nedostatkov a nedorobkov, rozhoduje výlučne objednávateľ.
- 10.4. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených objednávateľom touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami.
- 10.5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve a podmienkam v nej uvedených.

Článok XI.

Prípád „Vyššej moci“

- 11.1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.).
- 11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom do 5 kalendárnych dní odo dňa takejto udalosti a do 5 kalendárnych dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

Článok XII.

Ostatné dohody.

- 12.1. Platnosť tejto zmluvy možno ukončiť dohodou zmluvných strán.
- 12.2. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
 - a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci podlimitnej zákazky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- b) ak je zhotoviteľ v likvidácii, ak zhotoviteľ na seba podal alebo bol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bol vyhlásený konkurz na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené,
- c) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 3.1 článku III tejto časti zmluvy

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny adres alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
- 13.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ dostane dva rovnopisy a objednávateľ dva rovnopisy.
- 13.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.5. Zmluvné strany sa v otázkach bližšie neupravených touto zmluvou riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.


V Trenčíne, dňa: 6.9.2016

V Bratislave, dňa: 6.9.2016

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



Prílohy:

1. Podrobná špecifikácia diela
2. Ponuka zhotoviteľa
3. Zoznam kľúčových odborníkov

REKAPITULÁCIA

Stavba: Súvislé opravy ciest II. a III. triedy

18.07.2016

STAVBA	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
Cesta III/1862 (050030), Trenčianske Míťice – Neparadza, km 2,700 – 5,000	194 092,33	38 818,47	232 910,80
Cesta III/1882 (507024), Dolná Súča – Horná Súča, km 5,650 – 7,298	180 957,61	36 191,52	217 149,13
Cesta III/1222 (061023) Horná Streda – Pobedim km 2,700 – 4,100, Pobedim – Podolie km 5,750 – 7,270	264 196,83	52 839,37	317 036,20
Cesta III/1186 (499028) Kostolné – Krajné (cez osadu u Hajtúnov), km 0,0 – 4,236	332 678,10	66 535,62	399 213,72
Cesty III/1196 (50017) Myjava – Bukovec križovatka s 1183, km 5,632 – 8,132	219 416,29	43 883,26	263 299,55
Cesta III/1183 (499023) Brezová pod Bradlom – Bukovec, km 0,600 – 4,100	242 923,96	48 584,79	291 508,75
Cesta III/1922 (50736) Tuchyňa – Mikušovce, km 3,500 – 5,500	145 595,86	29 119,17	174 715,03
Cesta III/1923 (50739) Vršatecké Podhradie, km 0,500 – 2,000	139 084,41	27 816,88	166 901,29
Cesta III/1947 (06150) Trstie – Pružina, km 3,600 – 5,600	140 791,50	28 158,30	168 949,80
Cesta III/1984 (5172) Podmanín, km 0,0 – 0,670	56 205,63	11 241,13	67 446,76
Cesta III/1952 (50745) Medné, km 0,0 – 2,170	173 178,59	34 635,72	207 814,31
Cesta III/1946 (06149) Mojšín, km 10,300 – 12,130	165 084,64	33 016,93	198 101,57
Cesta III/1839 (05053) Nedašovce most – Vysočany, km 0,348 – 1,348	71 176,24	14 235,25	85 411,49
Cesta III/1745 (050047) Ostratice – križovatka s I/64, km 2,889 – 3,929	126 132,78	25 226,56	151 359,34
Cesta III/1798 (518023), Nitrianske Pravno – Chvojnica, km 2,000 – 3,300	130 797,94	26 159,59	156 957,53
Cesta III/1986 (5174) Praznov, km 0,0 – 1,500	123 659,06	24 731,81	148 390,87
Cesta III/1746 (050027), Veľké Držkovce – Cimenná – Zlatníky, km 2,000 – 4,000	190 219,42	38 043,88	228 263,30
Cesta III/1750 (064049), Bošany – Klátova Nová Ves, km 0,0 – 0,360	31 065,19	6 213,04	37 278,23
Cesta III/1764 (511001) Veľké Uherce – Kolačno km 0,0 – 1,300	95 523,58	19 104,72	114 628,30
Cesta III/1893 (516001), Omšenie	87 720,58	17 544,12	105 264,70
SPOLU	3 110 500,54	622 100,11	3 732 600,65