
DATATHERM, spol. s r.o. Zmluva o dielo DT-12011 
PD „Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve liava" 

Z M L U V A O DIELO 

D T - 1 2 0 1 1 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka § 536 až § 565 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „ZMLUVA") 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. ZHOTOViTEĽ: DATATHERM, spol. s r. o. 

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 45/L 

sídlo: Na rybník 947/9, 013 01 Teplička nad Váhom 

IČO: 00 650 552 

IČ DPH SK2020448012 

bank. spoj.: Prima banka, a.s., 

0302379001/5600 

zastúpená: Štefan Smrekovský, konateľ 

tel.: +421 41 5077 502 fax: +421 41 5077 511 

e-mail: datathermpdatatherm.sk 

(ďalej len „ZHOTOVITEĽ") 

1.2. OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest TSK 

sídlo: 

IČO: 

IČ DPH: 

bank. spoj.: 

zastúpená: 

tel.: +421 32 6509 311 

e-mail: 

(ďalej len „OBJEDNÁVATEĽ") 

Brnianska 3, Trenčín 

37915568 

SK 202 176 4767 

ČSOB, a.s., 

25803643/7500 

Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ 

fax: +421 32 6509 356 

stanislav.lalis@sctsk.sk 
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2. PREDMET Z M L U V Y 

2.1, Predmetom tejto zmluvy je záväzok ZHOTOVITEĽA spracovať projektovú dokumentáciu vo forme 

realizačného projektu pre zákazku (ďalej len dielo): PD „Zmena systému vykurovania na cestmajsterstve 

Hava" za podmienok uvedených v tejto zmluve na jednej strane a záväzok OBJEDNÁVATEĽA prevziať a 

uhradiť ZHOTOVITEĽOVI za uvedenú činnosť odplatu vo výške a za podmienok stanovených touto zmluvou 

na strane druhej. 

2.2. Rozsah diela: 

2.2.1. Stavebná časť a statika 

- Výkopy 

- Stavebný objekt nového zdroja 

- Statické posúdenie objektu nového zdroja a zásobníka štiepky 

2.2.2. Požiarna ochrana 

2.2.3. Zdravotechnika 

- Napojenie novej technológie na existujúce rozvody a kanalizácie 

2.2.4. Technológia 

- Technológia nového zdroja na biomasu 

- Dopravník štiepky 

- Zásobník štiepky 

- Dymovod 

- Komín 

2.2.5. Vykurovanie 

- Napojenie na existujúce rozvody vykurovania 

-Teplovodná prípojka 

- Hydraulické vyregulovanie 

- Vodné hospodárstvo 

• Úpravňa vody, 

• Zásobníkový ohrievač vody, 

• Expanzná nádoba, 

• Rozdeľovač, 

• Zberač 

2.2.6. Elektroinštalácia a MaR 

- Stavebná elektroinštalácia 

- MaR nového zdroja 
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3. POVINNOSTI Z H O T O V I T E Ľ A 

3.1. ZHOTOVITEĽ je povinný postupovať pri spracovaní diela s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere 
a v súlade so všetkými aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami 
a ustanoveniami tejto zmluvy. ZHOTOVITEĽ povinný riadiť sa pokynmi OBJEDNÁVATEĽA a východiskovými 
podkladmi OBJEDNÁVATEĽA odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj vyjadreniami 
a stanoviskami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

3.2. ZHOTOVITEĽ je povinný plniť svoj záväzok z tejto zmluvy riadne a včas. Riadnym splnením záväzku 
ZHOTOVITEĽA sa rozumie, že spracovanie projektovej dokumentácie vo forme realizačného projektu bude 
vykonané v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
Včasným splnením záväzku sa rozumie jeho splnenie v lehote dojednanej v tejto zmluve. Ak ZHOTOVITEĽ 
nevykoná dielo včas je v omeškaní. 

4. ČAS PLNENIA 

4.1. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje spracovať a dodať dielo v rozsahu uvedenom v článku 2. body 2.1., 2.2. 
do 5 týždňov odo dňa uzavretia tejto zmluvy, kedy bude dielo pripravené na pripomienkové konanie 
a schválenie OBJEDNÁVATEĽOM. OBJEDNÁVATEĽ sa zúčastní pripomienkového konania bez zbytočných 
odkladov, najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania výzvy ZHOTOVITEĽA. 

4.2. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje odovzdať riadne vykonané dielo v rozsahu uvedenom v článku 2. body 2.1. ,2.2. 
najneskôr do 2 týždňov od ukončenia pripomienkového konania. 

4.3. ZHOTOVITEĽ nebude v omeškaní, ak nespracuje projektovú dokumentáciu vo forme realizačného projektu 
v lehote podľa bodu 4.1. z dôvodov vyššej moci (§ 374 Obchodného zákonníka) alebo z dôvodov na strane 
OBJEDNÁVATEĽA, najmä ak mu OBJEDNÁVATEĽ neposkytne včas súčinnosť, na ktorú je podľa zmluvy 
povinný. V takom prípade sa lehota na spracovanie projektu pre realizáciu primerane predlžuje o dobu, po 
ktorú trvali dôvody omeškania na strane OBJEDNÁVATEĽA. 

5. PODKLADY A S P O L U P Ô S O B E N I E OBJEDNÁVATEĽA A Z H O T O V I T E Ľ A 

5.1. OBJEDNÁVATEĽ zabezpečí prístup ZHOTOVITEĽOVI do objektu pre potreby plnenia diela. 

5.2. OBJEDNÁVATEĽ zabezpečí pre potreby ZHOTOVITEĽA dostupnú pôvodnú výkresovú dokumentáciu 
jestvujúcich objektov a súvisiacich priestorov a dotknutého okolia. 

5.3. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje, že v priebehu spracovania ktorejkoľvek časti projektovej dokumentácie 
poskytne ZHOTOVITEĽOVI v potrebnom rozsahu potrebnú súčinnosť pre vypracovanie projektu pre 
realizáciu. Túto súčinnosť poskytne OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI najneskôr do 3 dní od jej vyžiadania. 
Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o súčinnosť, ktorú nemôže zabezpečiť 
objednávateľ vlastnými zdrojmi. 

5.4. V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ neposkytne ZHOTOVITEĽOVI všetky potrebné doklady a/alebo dokumenty 
potrebné k úspešnému vykonaniu diela, je ZHOTOVITEĽ povinný ihneď po zistení tejto skutočnosti 
požadovať od OBJEDNÁVATEĽA chýbajúce podklady a/alebo dokumenty potrebné k úspešnému vykonaniu 
diela. 

6. CENA DIELA 

6.1. Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.2. je stanovená na základe cenovej ponuky č.: 012063, zo dňa 

12.06.2012, v celkovej výške 4 000,00 EUR bez DPH. K cene diela bude pripočítaná DPH v zákonom 

stanovenej výške. 

6.2. V prípade, že sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania ďalších činností zo strany 
ZHOTOVITEĽA potrebných na úspešné vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, ktoré ZHOTOVITEĽ v čase 
uzavretia zmluvy nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, bude o tejto skutočnosti 
uzatvorený dodatok tejto zmluve. 
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6.3. ZHOTOVITEĽOVI vzniká nárok na cenu za dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym a včasným skončením 

v zmysle článku 4. zmluvy a jeho riadnym odovzdaním v termínoch podľa článku 4. tejto zmluvy. 

6.4. V cene diele je zahrnuté dodanie 6-tich vyhotovení výtlačkov projektovej dokumentácie PD vo forme 
realizačného projektu + 2x na CD nosiči. Prípadné ďalšie výtlačky budú fakturované nad rámec tejto 
zmluvy. 

7. FAKTURÁCIA A PLATOBNÝ STYK 

7.1. Dielo bude financované z rozpočtu OBJEDNÁVATEĽA, na základe faktúr za vykonané práce. 

7.2. ZHOTOVITEĽ vystaví daňový doklad (faktúru) s lehotou splatnosti 30 dní na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela potvrdeným oboma zmluvnými stranami. V prípade pochybnosti o termíne doručenia 
daňového dokladu sa za termín doručenia daňového dokladu OBJEDNÁVATEĽOVI považuje tretí deň po 
jeho odoslaní ZHOTOVITEĽOM. 

7.3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti 
daňového dokladu, alebo má iné chyby alebo nedostatky je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený vrátiť faktúru 
ZHOTOVITEĽOVI. V takom prípade začne lehota splatnosti plynúť odo dňa vystavenia opravenej faktúry. 

7.4. Dňom splnenia záväzku OBJEDNÁVATEĽA sa rozumie deň odpísania dlžnej sumy z účtu OBJEDNÁVATEĽA 

v prospech účtu ZHOTOVITEĽA. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja bude 

sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

7.5. Faktúry budú účtované vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. 

8. ODOVZDANIE DIELA 

8.1. Dielo bude odovzdané v termíne v zmysle článku 4. bod 4.2. tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a počte 

výtlačkov. O odovzdaní diela bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdeným oboma 

zmluvnými stranami. 

9. ZMLUVNÉ POKUTY, PENÁLE A ODSTÚPENIE OD Z M L U V Y 

9.1. Pri nedodržaní termínov plnenia zo strany ZHOTOVITEĽA podľa čl. 4. tejto Zmluvy uhradí ZHOTOVITEĽ 
OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa článku 6. zmluvy, a to za každý, aj 
začatý deň omeškania, a to odo dňa omeškania až do splnenia si povinnosti odovzdať dielo, resp. jeho 
časť; v prípade ak OBJEDNÁVATEĽ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie 
tejto zmluvy, je ZHOTOVITEĽ povinný platiť zmluvnú pokutu až do dňa, predchádzajúceho dňu účinného 
odstúpenia od zmluvy OBJEDNÁVATEĽOM. Zmluvnú pokutu je ZHOTOVITEĽ povinný zaplatiť na základe jej 
fakturácie OBJEDNÁVATEĽOM v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Uplatnením zmluvnej pokuty 
OBJEDNÁVATEĽOM nieje dotknuté právo OBJEDNÁVATEĽA na náhradu škody. 

9.2. Neopodstatnené nedodržanie termínov plnenia zo strany ZHOTOVITEĽA podľa čl. 4 tejto Zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a OBJEDNÁVATEĽ je v tomto prípade oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. Odstúpenie OBJEDNÁVATEĽA od zmluvy podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy 
je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení ZHOTOVITEĽOVI. Odstúpením OBJEDNÁVATEĽA od 
zmluvy nieje dotknuté jeho právo na náhradu škody. 

9.3. V prípade omeškania s platením faktúry uhradí OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, a to odo dňa omeškania až do zaplatenia, max. 
však do celkovej výšky 10% ceny diela. Zmluvnú pokutu je OBJEDNÁVATEĽ povinný zaplatiť na základe jej 
fakturácie ZHOTOVITEĽOM v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 
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10. ZÁRUKY 

10.1. ZHOTOVITEĽ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade 

s platnými predpismi a technickými normami v čase vypracovania diela. 

10.2. ZHOTOVITEĽ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov od doby prevzatia celého diela 

OBJEDNÁVATEĽOM. 

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady na dodanom predmete zmluvy má OBJEDNÁVATEĽ právo 
v priebehu záručnej doby požadovať bezplatné odstránenie tejto vady a ZHOTOVITEĽ je povinný túto 
odstrániť bez zbytočného odkladu. 

10.4. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje, že prípadnú vadu diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení a to 
písomnou formou na adresu ZHOTOVITEĽA uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

11. REŠENIE SPOROV, R O Z H O D O V A C I A DOLOŽKA 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli tak, že táto zmluva a vzájomné majetkové vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa 
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

11.2. Akékoľvek majetkové spory, ktoré prípadne vzniknú z tejto zmluvy, budú najskôr urovnané zmierovacím 

konaním medzi zmluvnými stranami. 

11.3. Ak zmluvné strany do 30 dní odo dňa, keď niektorá zo zmluvných strán vyzvala druhú zmluvnú stranu 

kzmieru, nedospejú k dohode o vyriešení týchto majetkových sporov, budú sporné záležitosti, ktoré 

vzniknú z tejto zmluvy, riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

v Bratislave, Slovenská republika a podľa príslušných vnútorných noriem tohto Rozhodcovského súdu. 

Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu predmetného súdu. Rozhodnutie predmetného súdu bude pre 

zmluvné strany konečné a záväzné. 

12. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1. ZHOTOVITEĽ vyhlasuje, že disponuje oprávneniami vykonávať práce v rozsahu tejto zmluvy. 

12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou, a to 
na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou 
zmluvnou stranou, dňom odmietnutia ich prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade neprevzatia 
písomnosti na pošte sa písomnosti považujú za doručenú tretím dňom nasledujúcim po dni odoslania na 
poštovú prepravu. 

12.3. Pri plnení predmetu zmluvy sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje dodržovať všeobecné a záväzné predpisy a platné 

technické normy. 

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva zaniká 

splnením záväzku, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy OBJEDNÁVATEĽOM v zmysle čl. 

9 bod 9.2. tejto zmluvy. 

12.5. Dodatočné nové zmeny a doplnky požadované OBJEDNÁVATEĽOM a oneskorené splnenie záväzkov 
OBJEDNÁVATEĽA môžu mať za následok dojednanie novej dodacej lehoty a ceny. 

12.6. Každá zmena tejto zmluvy bude prevedená formou očíslovaného písomného dodatku k nej na návrh 
jednej zo zmluvných strán. 

12.7. Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy malo byť, alebo sa malo stať neplatným alebo neúčinným, 
zaväzujú sa zmluvné strany toto bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo 
možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné 
predpokladať, že by ho strany použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia 
nahradzovaného. Namiesto neplatných ustanovení tejto zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného 
zákonníka SR a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom 
a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy. 
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12.8. Na úpravu vzťahov, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa použijú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka SR. 

12.9. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne oboznámili, že vyjadruje ich skutočnú 
vôľu, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu schvaľujú a na znak svojho výslovného súhlasu s jej obsahom účastníci zmluvu aj 
vlastnoručne podpisujú. 

12.10. Tato zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 

V Trenčíne dňa d&.ôG. V Tepličke nad Váhom dňa ¡T.:. LUMIL 

Za OBJEDNÁVATEĽA: Za ZHOTOVITEĽA: 

Štefan Smrekovský 

¿ i l W ^ L Konateľ 

renčianskehí 
Bi 

911 l 
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