

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR

ZMLUVA O DIELO

Č. objednávateľa: 28/4/2013

Č. zhotoviteľa: 2013/ED/01/002

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3

911 05 Trenčín

zastúpený: Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., pobočka Trenčín

Číslo účtu: 7320239100/5600

IČO : 37915568

DIČ: 2021764767

Osoby oprávnené konať vo veciach:

- zmluvných: Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ

- technických: Ing. Zdeno Mahrík, vedúci Správy a údržby Trenčín

Tel. č. 0903 356 734

Ďalej len *Objednávateľ*

1.2. ZHOTOVITEĽ : STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti

Viera Nádaská – konateľ spoločnosti

Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín: Ing. Anton Boc

vedúci OTÚ oblasť SEVER: Juraj Vojtíšek

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Anton Boc

stavbyvedúci: Miroslav Múdry

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

číslo účtu: 1423110003/1111

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

telefón: 032/6491638

fax: 032/6491637

e-mail: anton.boc@strabag.com

Ďalej len *Zhotoviteľ*

Čl.2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmet zmluvy je vykonanie stavebných prác: „**Odstránenie asfaltovej vrstvy frézovaním**“ na cestách Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 11.4.2013.

Miesto stavby: Špecifikácia ciest je uvedená v prílohe č.2, kde sú uvedené miesta plnenia

- 2.2 Objednávateľ pri realizácii diela zabezpečí:
- vyznačenie pracoviska zvislým dočasným dopravným značením a riadenie premávky pri prácach,
 - odvoz vyfrézovaného materiálu.

Čl.3 PODKLADY

- 3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:
- táto zmluva
 - cenová ponuka zhotoviteľa s uvedenými jednotkovými cenami na vykonanie prác

Čl.4 CENA DIELA

- 4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena diela bez DPH	7 590,40 EUR
---------------------------	---------------------

DPH 20 %	1 518,08 EUR
-----------------	---------------------

Celková cena diela s DPH	9 108,48 EUR
---------------------------------	---------------------

- 4.2 Ak v priebehu realizácie dôjde k zmenám, ktoré by ovplyvnili cenu stavebných prác a ktoré zhotoviteľ, resp. objednávateľ nemohol predvídať (napr. celoštátne zmeny cien, zmena predpisu, devalvácia meny, skryté prekážky miesta realizácie prác a pod.), prípadne bude nie z viny zhotoviteľa predĺžená doba výstavby oproti čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na zmenu ceny diela za predpokladu, že uvedenú zmenu písomne odsúhlasia obidve zmluvné strany.
- 4.3 Naviac práce oproti dohodnutému rozsahu sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa jednotkových cien, uvedených v ponukovom rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka.

Čl.5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Termín realizácie prác: **začiatok realizácie prác: 29.04.2013**
ukončenie realizácie prác: do 10.05.2013

- 5.2 Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa k prevzatiu staveniska bez právnych a faktických väd v termíne najneskôr 1 deň pred začatím prác.
- 5.3 Pri nevhodných klimatických podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz) bude termín dokončenia posunutý o vynútenú dobu prestojov, odsúhlasenou v stavebnom denníku.
- 5.4 Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa. Objednávateľ zodpovedá za prestoje zhotoviteľa, ak v dôsledku nesplnenia povinnosti objednávateľa, zhotoviteľ nemôže práce realizovať; o čas prestojov sa predlžuje aj termín dokončenia diela.
- 5.5 V prípade presunu začatia diela z viny objednávateľa bude posunutý o rovnaký časový úsek aj termín dokončenia diela.

Čl. 6 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme vykonané stavebné práce v dojednanom rozsahu do 7 dní po výzve zhotoviteľa na uskutočnenie preberacieho konania, alebo v tomto termíne vznesie písomné odôvodnenie neprevzatia. Ak objednávateľ v tomto termíne bezdôvodne neprevezme práce, alebo sa na toto prevzatie nedostaví, dodávka sa bude považovať za odovzdanú v siedmi deň po prevzatí výzvy zhotoviteľom.
- 6.1 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany zápis.
- 6.2 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
- 6.3 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté tri pracovné dni vopred zápisom do stavebného denníka. Zoznam prác, ktoré si vyhradzuje objednávateľ k osobnému prebratiu (mimo prác, týkajúcich sa statiky stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté – u týchto prác povinnosť vyzvania k prebratiu je pre zhotoviteľa samozrejماً), dodá objednávateľ na samostatnom zázname do 7 dní od podpisu zmluvy, prípadne si ich prevzatie vyhradí zápisom do stavebného denníka minimálne 1 deň pred ich realizáciou. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonalie skúšok zabezpečí objednávateľ.
- 6.4 Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 Za **zhotoviteľa** sú zodpovední pracovníci na stavbe: p.Miroslav Múdry, za **objedávateľa** činnosť stavebného dozoru, podpis súpisov prác a dodávok zastupovanie pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje: Ing. Zdeno Mahrík.
- 6.6 Koordinačnú činnosť objednávateľa vykonáva p. Tibor Cabala.
- 6.7 Objednávateľ je povinný zoznámiť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, prípadne inou písomnou formou, so špecifikami BOZ a PO na stavbe.

Čl.7 ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **24 mesiacov** odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania na stavebné práce a záruku podľa poskytovaných záruk na prípadné technologické zariadenia od ich jednotlivých dodávateľov, resp. výrobcov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávatel' a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady materiálov a prác, dodaných objednávatel'om, ani za vady prác, ktoré vznikli z väd materiálov, dodaných objednávatel'om a tiež za vady prác, realizovaných podľa vadnej projektovej dokumentácie.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval. Objednávatel' nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávatel'om.

Čl.8 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Úhrada bude vykonávaná mesačnými faktúrami na základe súpisu skutočne vykonaných prác.
- 8.2 Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
- 8.3 Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti plynie ďalej dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 8.4 Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom objednávatel'a. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
- 8.5 Splatnosť faktúry je **21 dní** po doručení objednávatel'ovi. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávatel'a.
- 8.6 V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou čiastkovej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený práce do diela prerušiť až do zaplatenia splatnej faktúry.

Čl.9 ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade oneskorenia úhrady faktúry objednávatel'om, podľa bodu 8.5 tejto zmluvy, môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,01% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.3 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných

strán na úhradu škody vo výške presahujúcej zaplacenú zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou zničením, alebo poškodením jeho majetku na stavenisku znáša v plnej výške.

Čl. 10 ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania úhrady ceny jeho výkonov na strane objednávateľa o viac ako tridsať dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.

Čl. 11 OSTATNÉ DOHODY

- 11.1 Pred začatím prác predá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko prosté všetkých právnych i faktických závad a zoznámi ho so špecifickými miestnymi podmienkami.
- 11.2 Objednávateľ zabezpečí koordináciu súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili priebeh prác zhotoviteľa.
- 11.3 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa vecí alebo miesta, kde sa má stavebné dielo vykonať, (napr. nezakreslené alebo ináč zakreslené inžinierske siete v projekte, spodná voda, iné zloženie zeminy, cudzie teleso alebo iné zmeny oproti projektu) a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác v dotknutej časti. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vyriešenie situácie. Ak zdržanie má vplyv na splnenie termínu ukončenia a na cenu diela, objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy.

Čl.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 12.3 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 12.4 Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- 12.5 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných Dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.

Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou. Účinnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2: Špecifikácia ciest

V, dňa 26 -04- 2013

V Trenčíne, dňa 26 -04- 2013

OBJEDNÁVATEĽ :

ZHOTOVITEĽ :

Ing. Stanislav Lališ
riaditeľ

Ing. Anton Boc
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

Juraj Vojtíšek
vedúci OTÚ oblasť SEVER
na základe plnej moci

ROZPOČET

Stavba: Frézovanie úsekov ciest

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Strabag s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 23.4.2013

Jednotkové ceny považujeme v
zmysle § 17 Obchodného zákonníka
za obchodné tajomstvo

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7
1	Odstránenie asfaltovej vrstvy hr. do 5 cm frézovaním (3176 m2 vid' príloha výkaz úsekov)	deň	4,000	1 897,60	7 590,40

Celkom

DPH 20%

Celkom s DPH

7 590,40 €

1 518,08 €

9 108,48 €

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82518 BRATISLAVA 1, SR
IČO: 47111111

P.č.	Číslo cesty	Miestopis úseku	Staničenie, popis	Dĺžka (m)	Šírka (m)	Plocha (m ²)	Popis opravy
1	II/507	Zamarovce - Skalka n/V.	km 138,000	22	1,2	26	Frézovanie do 5 cm
2				43	1,1	47	Frézovanie do 5 cm
3				55	1,5	83	Frézovanie do 5 cm
4				Jednotlivé výtlky 1 - 12 m ²		250	Frézovanie do 5 cm
5	III/507 62	Trenčianska Turná	okolo LOT	30	1,0	30	Frézovanie do 5 cm
6		Tr.Turná - Mních.Lehota		Jednotlivé výtlky 1 - 12 m ²		100	Frézovanie do 5 cm
7	III/507 22	Trenčín	pri Leoni	100	1,0	100	Frézovanie do 5 cm
8			pri Leoni	20	1,0	20	Frézovanie do 5 cm
9	III/507 24	Skalka n/V. - Horná Súča	km 0,200	60	1,0	60	Frézovanie do 5 cm
10			km 4,000	6	1,2	7	Frézovanie do 5 cm
11			km 4,500	6	1,0	6	Frézovanie do 5 cm
12			km 4,800	10	1,0	10	Frézovanie do 5 cm
13			km 6,800	10	1,0	10	Frézovanie do 5 cm
14			km 7,000	10	1,0	10	Frézovanie do 5 cm
15			km 10,000	10	1,0	10	Frézovanie do 5 cm
16			km 11,000	5	1,0	5	Frézovanie do 5 cm
17				Jednotlivé výtlky 1 - 12 m ²		100	Frézovanie do 5 cm

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

P.č.	Číslo cesty	Miestopis úseku	Staničenie, popis	Dĺžka (m)	Šírka (m)	Plocha (m²)	Popis opravy
18	III/516 1	Trenčianske Teplice	most pri priehrade	165	1,1	182	Frézovanie do 5 cm
19				165	2,0	330	Frézovanie do 5 cm
20		Trenč.Teplice - Dol.Poruba		Jednotlivé výtlky 1 - 12 m²	100	Frézovanie do 5 cm	
21	I/61	Trenčín	mesto	Jednotlivé výtlky 1 - 12 m2	150	Frézovanie do 5 cm	
okres Trenčín s p o l u						1 636	

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

okres Myjava

P.č.	Číslo cesty	Miestopis úseku	Konkrétny úsek	Dĺžka (m)	Šírka (m)	Plocha (m²)	Popis opravy
22	II/501	Brezová p.Bradlom - Stemberk	km 60,000	230	1,0	230	Frézovanie do 5 cm
23			km 60,800	41	1,5	62	Frézovanie do 5 cm
24				Jednotlivé výtlky 1 - 12 m²		100	Frézovanie do 5 cm
25	II/581	Myjava - obchvat	km 18,975	14	1,0	14	Frézovanie do 5 cm
26			km 18,500 - 19,500	Jednotlivé výtlky 1 - 12 m²		200	Frézovanie do 5 cm
27				Jednotlivé výtlky 1 - 12 m²		100	Frézovanie do 5 cm
okres Myjava s p o l u						706	

Stredisko správy a údržby ciest Trenčín

okres Nové Mesto .

P.č.	Číslo cesty	Miestopis úseku	Konkrétny úsek	Dĺžka (m)	Šírka (m)	Plocha (m ²)	Popis opravy
28	II/504	Čachtice - Nové Mesto	km 66,000	200	1,0	200	Frézovanie do 5 cm
29	II/581	Stará Turá - Lubina	km 34,000	100	1,0	100	Frézovanie do 5 cm
30			km 34,500	200	1,0	200	Frézovanie do 5 cm
31			km 34,900	100	1,0	100	Frézovanie do 5 cm
32	III/581 8	Stará Turá - Vad'ovce	km 1,800	25	1,5	38	Frézovanie do 5 cm
33			km 2,100	23	2,0	46	Frézovanie do 5 cm
34	III/581 7	Stará Turá - Topolecká	km 4,800	150	1	150	Frézovanie do 5 cm
35			km 0,900 - 5,200	Jednotlivé výtlky 1 - 12 m ²		150	Frézovanie do 5 cm
okres Nové Mesto n/V. s p o l u						984	
okresy TN + NM + MY s p o l u						3 176	

Poznámka : P.č. 4, 6, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 35 - jedná sa o celkovú výmeru vopred neurčeného počtu malých lokálnych výtlkov na jednej ceste