Zmluva o dielo

¢islo zhotovitel’a: 02102013
&slo objednavatela: ¢ / £ 12013

Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SU Povaiska Bystrica
uzatvorena podla § 409 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

1. Objednavatel”:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Pravna forma: :

(d’alej len ,,kupna zmluva“ alebo ,,zmluva‘)

Clanok 1

Zmluvné strany
Sprava ciest Tren¢ianskeho samospravneho kraja
Brnianska ulica ¢. 3, 911 05 Trenc¢in
Ing. Stanislav Lali§ — riaditel’ SC TSK
37915568
SK2021764767
032/650 93 15,650 93 14, 65093 11
032/652 5273
mailiasctsk.sk
Prispevkova organizicia, zriadena Tren¢ianskym
samospravnym krajom zriad’ovacou listinou ¢. 182/2003
zo dna 28. 10. 2003 a statatom SC TSK zo dna 1. 1. 2004,
dodatkom ¢. 1/2006 k zriad’ovacej listine zo dia 13.12.2006.
Sme platcom DPH.
/d’alej len . kupujtci/

Kontaktna osoba pre Povazski Bystricu a idaje strediska:

Kontaktna osoba:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

DIC:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Adresa:

Ing. Anton Kiiazko. veduci strediska SC TSK. SU P. Bystrica
CSOB banka Trencin

25803993/7500

SK2021764767

042/4326727

042/4326727

anton.knazkotwsctsk.sk

Povazska Bystrica, Povazské Podhradie 292, PSC:017 01

(d’alej len ,, objednavatel™)

2. Zhotovitel:
Sidlo:
Zapis v ZR:
1CO:
DIC.IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Kontaktna osoba :
Tel., fax, e-mail:

DusSan Ondrisik

020 55 Lazy pod Makytou ¢. 531

¢. 308 - 1442

108 80 500

1020516398, SK1020516398

CSOB, a.s. Puchov

02 11 6524 63 /7500

Dusan Ondrisik

0908 747 722, 042 4681188, dusan.ondrisik(@gmail.com

Osoby opravnené rokovat o veciach technickych : Dusan Ondrisik, Stanislav Rosina

(d’alej len ,,zhotovitel™)




Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vykonat a zrealizovat pre objednavatel'a stavebné prace na diele:

Prekrytie skladu, kotolne, prestavba kotolne na SU Povazska Bystrica

(d’alej len Dielo) podla:

- podl'a podkladov a poziadaviek

- podl'a projektovej dokumentécie vypracovanej PORIS — Ing. Cubomir Poruban.,
inziniersko — projekéna ¢innost” a energeticka certifikacia budov, 913 11 Trencianske
Stankovce

- podl'a vykazu vymer — priloha ¢. 2

2.2 Cenova ponuka (vykaz vymer) zhotovitel'a, ktora je neoddeliteInou sucastou tejto
zmluvy.

Clinok 3
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze vykona Dielo v termine:

o zahdjenie prac — 21.10.2013. Zmluvné strany st povinné vykonat pisomny
zapis zodovzdania aprevzatia staveniska samostatne alebo v stavebnom
denniku.

o ukoncenie prac do 31.12.2013

3.2V pripade, Ze Zhotovitel' vykona Dielo pred lehotou uvedenou v bode 3.1 tohto ¢lanku, je
opravneny upovedomit’ Objednavatel'a o tejto skutocnosti a o pripravenosti na prevzatie
Diela a Objednavatel je opravneny Dielo prevziat aj pred touto lehotou.

3.3 V pripade, Ze po¢as vykondvania Diela Zhotovitel zisti prekazku. ktora mu bude branit
v riadnom a v¢asnom vykonani Diela v dohodnutej lehote, je povinny bezodkladne
informovat o tom Objednavatel'a a mdze ho poziadat o predlzenie terminu na vykonanie
Diela.

3.4 V pripade, ze Zhotovitel’ sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany

s pravom Objednavatel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

3.5 Miesto vykonania diela je: SC TSK, SU Povazska Bystrica, katastralne uzemie Povazské
Podhradie, parcela KN-C 644/27, 644/28.

Clanok 4
Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucastou



tejto zmluvy. Cena je uréena na zéklade zak. ¢. 18/1996 o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky, ktorou sa vykondva zédkon o cenach.

bez DPH: 107 281.56 €
DPH: 20 % 2145631 €
Spolu s DPH: 128 737.87 €

Slovom: Jednostodvadsat'osemtisicsedemstotridsat'sedemeur 87/100.

4.2 Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktoru nemozno bez stthlasu Objednéavatela zvysit'.
Cenova ponuka, ktord je sucast'ou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac v nej
uvedenych. Ak pocas vykonavania Diela vzniknt nepredvidané prace nezahrnuté
v zmluvnej cenovej ponuke (o sa tyka mnozstva alebo druhu) je povinny tieto
Zhotovitel’ ocenit a v pisomnej forme predlozit” Objednavatel'ovi na odsuhlasenie eSte
pred ich realizaciou v zmysle ¢l. 6. ods. 6.10 tejto zmluvy.

4.3 Cena za Dielo zahrna okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za odborné
skusky, merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz
a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady Zhotovitel'a.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného st sucast'ou ceny za Dielo.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade faktur vystavenych a doruc¢enych
Objednavatel'ovi postupom blizsie uréenym v ods. 5.2 tohto ¢lanku.

5.2 Zhotovitel je opravneny vystavit ¢iastkova faktaru resp. ¢iastkové faktury po riadnom
ukongeni stavebného objektu v ramci Diela bez vad, poruch a nedorobkov. Zmluvné
strany sa d’alej dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny vystavit’ konecnu faktaru po
odovzdani a prevzati Diela bez zavad, poruch, nedorobkov a drobnych nedorobkov na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

5.3 Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy. Uhrada
bude vykonavana po realizacii jednotlivych Casti predmetu zékazky. Splatnost’ faktury je
do 30 kalendarnych dni od jej dorugenia spliiajucej nalezitosti § 71 zékona &. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty do sidla objednavatela.

5.4 Faktura (&iastkova alebo kone¢na) (vyhotovena v minimalne 2 originaloch, ktoré obdrzi
Objednavatel’) musi obsahovat vietky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a to
najmé tieto Gdaje:

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO. DIC. IC
DPH, zapis v OR)

- oznacenie Diela,

- (Cislo zmluvy o dielo,

- poradové ¢islo faktary

- datum vyhotovenia faktury, datum zdanite'ného plnenia a datum splatnosti.

- oznacenie peniazného tstavu a ¢islo u¢tu, na ktory sa ma platit’,




- fakturovanu sumu s vy¢islenim DPH a jednotkovych cien,
- petiatka a podpis osoby opravnenej konat' za Zhotovitela.

3 Faktira (Giastkova alebo kone¢na) musi byt potvrdena vo forme podpisu osobou
opravnenou konat' za Zhotovitela v realizaénych veciach astavebnym dozorom
Objednavatela, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktara (¢iastkova alebo kone¢na) musi mat’ nasledujuce prilohy:
- supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,

- rekapitulacia rozpoctu,

- kryci list rozpoétu (d’alej len ..prilohy™).

Vsetky prilohy faktary (Ciastkovej alebo kone¢nej) musia byt potvrdené podpisom
stavebného dozoru Objednavatel’a, stavebného dohl'adu Objednavatela a opravnenou
osobou konat za Zhotovitela v realizatnych veciach po splneni podmienok
uvedenych v ¢lanku 6. ods. 6.26 tejto zmluvy.

Prilohou kone¢nej fakttry musi byt Protokol o odovzdani a prevzati Diela potvrdeny
podpisom stavebného dozoru Objednavatela, stavebného dohladu Objednavatela
a opravnenou osobou za Objednéavatela. 'V ramci konecnej faktary Zhotovitel zictuje
aj dovtedy vystavené ¢iastkové faktury.

Ak faktara (Giastkova alebo kone¢nd) nebude obsahovat’ vietky nalezitosti stanovené

platnymi pravnymi predpismi a vy3Sie uvedené tdaje a_ prilohy, Objednavatel je
opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne
v takom pripade plynit' od dorudenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktary
spolu so vSetkymi vy$sie uvedenymi prilohami Objedndvatelovi.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby Zhotovitel' mohol
zacat' s realizaciou Diela a aby mohol Dielo ukon¢it’ v pozadovanom termine. Objednavatel
pisomne alebo e-mailom vyzve Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska minimalne 3 dni vopred.

6.2 Zhotovitel’ bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ bude pri vykonavani Diela postupovat
s odbornou starostlivost'ou a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela.
pokynmi Objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych 0sob zmluvnych stran.
Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktori su
sposobili na vykonavanie prac, ktorymi ich Zhotovitel’ poveri. Za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov zodpoveda Zhotovitel' Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto
¢innosti vykonaval sam.

6.3 Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Je povinny
odstratiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z jeho prace a odstranovat’ necistoty z
pristupovych komunikacii spdsobené jeho ¢innostou.

6.4. Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na stavenisku az do terminu prevzatia




vykonaného Diela zo strany Objednavatel'a na zaklade Protokolu o prevzati Diela.

6.5 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany svojich zamestnancov, subdodavatel'ov, ich zamestnancov, ako aj d’alSich osob,
ktoré sa zdrZuju opravnene na stavenisku za ucelom realizacie Diela. Zhotovitel
zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatel'a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Zhotovitel sa zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami.

6.6 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pocas realizacie Diela bude dodrziavat’ podmienky
stanovené v prislusnom povoleni na vykonanie Diela vydané opravnenym organom, ako
aj d'al$ie podmienky a poziadavky Objednavatela uplatnené v sulade s touto zmluvou.

6.7 Zhotovitel sa zavizuje, ze poisti Dielo, resp. zabezpeci jeho poistenie zo strany
subdodavatel'a na celt dobu vystavby a realizacie Diela v takom rozsahu poistnej sumy.
ktory bude zodpovedat” hodnote Diela. Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za
vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat” Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej
zmluvy do 30 dni od podpisu tejto zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na
poziadanie Objednavatel'a preukazat jej platnost.

6.8 Zhotovitel sa zavizuje, ze vSetky nim dodané zariadenia budi homologované
a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotovitel' zodpoveda
Objednavatel'ovi, ze pri realizovani Diela bude plnit’ a dodrziavat’ vSetky prislusné
ustanovenia pravnych a technickych predpisov v SR a Ze po dokonceni bude Dielo. ak
bude realizované podla projektovej dokumentacie odovzdanej Objednavatel'om, vsetky
takéto ustanovenia spinat.

6.9 Zhotovitel je vyhradne zodpovedny za zaistenie vietkych povoleni, stanovisk, suhlasov
alebo inych opravneni, ktoré sa mozu vyzadovat' k prevadzkovaniu jeho podnikania
a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotovitel je takisto

vyhradne zodpovedny za zabezpeéenie akychkol'vek nevyhnutnych povoleni, suhlasov.
stanovisk alebo inych opravneni, ktoré sa mézu vyzadovat' v suvislosti s dovozom,
vyvozom alebo colnym odbavenim akychkol'vek veci a materialov, ktoré mozu sluzit
napriklad na to, aby Zhotovitel’ mohol realizovat Dielo v sulade s touto zmluvou, a d’alej
za vSetky naklady a vydaje s tym spojené.

6.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnat’ o obmedzeni , ziizeni (znizeni) alebo
rozdeleni rozsahu Diela. Zmena rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny Diela
sposobom uvedenym v ods. 6.11 tohto ¢lanku. Zmena alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt’ pisomne oznamena Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel sa zavédzuje Dielo
v takomto zmenenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Zmena alebo rozdelenie
rozsahu Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy zo strany Objedndvatela
a nezaklada Zhotovitel'ovi narok na nahradu skody.

6.11 Vsetky zmeny, obmedzenia, zuZenia (zniZenia), rozdelenia rozsahu Diela, vSetky
zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny oceni Zhotovitel v zmysle jednotkovych cien
podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace
podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté
v zmluvnej cenovej ponuke, budt ocenené podl'a Objednavatel'om vopred odstihlasene;




kalkulacie cien. Uskuto¢nenie vSetkych prac na viac musi byt néasledne upravené formou
dodatku k tejto zmluve. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemaju vplyv na upravu
ceny za vykonanie Diela, budu odsthlasené zuc¢astnenymi stranami zapisom

v stavebnom denniku.

6.12 Zhotovitel je povinny chréanit’ Dielo pocas jeho vykondvania tak, aby nedoslo k ich
poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.

6.13 Zhotovitel nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit ndhradné hmoty a vyrobky
oproti tym, ktoré st uvedené v rozpocte — cenovej ponuke, ktora tvori Prilohu ¢. 2 tejto
zmluvy bez pisomného sthlasu Objednavatel'a. Za pisomny suhlas Objednavatel'a sa
povazuje aj zapis Objednavatel'a v stavebnom denniku. Rovnako, Zhotovitel nie je
opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania. ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitel'a zavazné.

6.14 Objednavatel’ moze kedykol'vek poziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
subdodavatel'a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel’ bude Zhotovite[om ¢o najskdr nahradeny inym
subdodavatel'om. Odvolanim subdodéavatel'a nebudu zmenené terminy dokoncenia, ani
zmluvna cena. Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi.
kto bude vykonavat’ funkciu: stavebno-technického (stavebného) dozoru a dohl'adu
Objednavatela.

6.15 Stavebny dohl'ad Objednavatela je opravneny odovzdat stavenisko, prebrat
zrealizované prace a odsuhlasit supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok po
predchadzajicom stihlase Objednavatela.

6.16 Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o tejto Zmluve
o dielo alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonanim Diela, hlavne
o cene alebo odhade ceny.

6.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ méze vykonavat' namatkové kontroly. Pri
tychto kontrolach sa bude uskutoéiiovat” hodnotenie postupu prac podl'a dohodnutého
¢asového harmonogramu plnenia a d’al$ich podmienok vykondvania Diela dohodnutych
v tejto zmluve. Zhotovitel’ Diela je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom a sluzbami, ktory je vykonavany zmysle podmienok
dotknutého opera¢ného programu a zavizuje sa za tymto ucelom poskytnat’ potrebnui
sucinnost’.

6.18 Zhotovitel' zodpoveda za skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti
a tieto odstrani na vlastné naklady. Bez odstranenia takto vzniknutych skod
Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie
takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania Diela.

6.19 Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktor¢ su
potrebné pre riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,

vybavovanie a thradu funkénych sktsok zabezpeci Zhotovitel'.

6.20 Zhotovitel' pisomne, najmenej 3 dni vopred. pred riadnym a véasnym ukoncenim Diela



v sulade s ustanovenia tejto zmluvy, najmé s ustanoveniami ods. 6.22 tohto ¢lanku

aods. 9.1 ¢lanku 9. tejto zmluvy, oznami Objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

6.21 V procese odovzdania a preberania Diela podl'a ods. 6.20 tohto ¢lanku sa prevert, ¢i je
zavizok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, Objednavatel spolu
so., stavebnym dohl'adom Objednavatela a stavebnym dozorom Objednavatel'a vykona
fyzickt kontrolu vykonaného Diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skusky.

6..22 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto
zmluvou tak, aby bolo spdsobilé pre tspesné ukoncenie procesu odovzdania
a preberania Diela podla ods. 6.20 a 6.21 tohto ¢lanku, ktoré¢ho vysledkom je Protokol
o odovzdani a prevzati Diela a su¢asné odovzdanie vsetkych dokumentov potrebnych
pre odovzdanie a prevzatie Diela podl'a tejto zmluvy a dokladov potvrdzujtcich kvalitu
a technické parametre Diela v silade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj ispesné vykonanie
vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Objedndvatel'a podpisany:
Objednavatel'om, stavebnym dohl'adom Objednavatel'a a stavebnym dozorom
Objednavatela.

6.23 Objednavatel je povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi su¢innost’ v takej forme a takym
sposobom, ako predpoklada ucel tejto zmluvy.

6.24 Zhotovitel' po vykonani Diela zabezpeéi odstranenie objektov a zariadeni. ktor¢ sa
nachadzaju na stavenisku, zabezpe¢i jeho likvidaciu a vypratanie do 10 dni po odovzdani
Diela Objednavatel'ovi.

6.25 Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit' prevadzkyschopnost
strediska, na ktorom sa realizuju stavebné prace, a za tym tGcelom Zhotovitel
v spolupréci s Objednavatel'om vypracuje projekt organizacie prace.

6.26 Supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok podla ¢lanku 5. ods. 5.5 tejto zmluvy
nemoze obsahovat’ prace, ktoré nie si dohodnuté v tejto zmluve. Supis skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdi Objednavatel v lehote 7 pracovnych dni od
dorucenia. Ak ma supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok chyby. Objednavatel” ho
vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie s uréenim chyb.

Clanok 7.
Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat
vietky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedeni stavebného dennika sa
budt zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46 d) zékona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a
dopliia zakon ¢&. 50/76 Zb. o stavebnom poriadku.




/2 Zhotovitel' zaciatok prac ohldsi Objednavatelovi.

7.3 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko. Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany Zhotovitelom na preverenie prac. ktoré
budu v d'alsom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to cestou stavebného dennika
min. 1 pracovny defi vopred. Néklady s tym spojené bude znasat’ Zhotovitel.

74 Ak Objednavatel' nesuhlasi so zaznamom Zhotovitel'a. je povinny najneskor do 1 dna
pripojit svoje pisomné vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze sobsahom zaznamu suhlasi.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela.

Clanok 8.
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela je
Objednavatel opravneny Ziadat” od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 %
z ceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

8.2 V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska oproti terminu
uvedenému v &l. 6. ods. 6.22 tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5.00 € za kazdy den omeskania.

8.3V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou ceny za Dielo ma Zhotovitel' pravo
uplatnit’ si u Objednavatel'a Groky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy den
omeskania.

8.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeteného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit” Skodu tym spOsobenu.

Clanok 9.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

9.1 Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zéru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnute
v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych
predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat vykonané Dielo. ktoré ma vady
bréniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym  postupom  prac, pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace.

9.2 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov, materialov a
prvkov prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objednavatela a ten napriek
tomu na ich pouziti trval. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktiez odpoved’ na takéto
upozornenie je potrebné vykonat' vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku
alebo osobitnym listom.

9.3 Dizka zaru¢nej doby je 36 mesiacov. Zarucna doba za¢ina plynut diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela, moéze viak byt skratena o dobu, po ktort bude
Objednavatel’ v omeskani so zacatim preberacieho konania, alebo po ktoru neopravnene




odmietol Dielo prevziat. Zaru¢na doba sa predlZuje o Cas medzi pisomnym uplatnenim
reklamacie do doby jej odstranenia a pisomného prevzatia.

9.4 Pripadnu reklamaciu vady plnenia je Objednévatel povinny uplatnit’ bezodkladne po
zisteni vady v pisomnej forme.

9.5 Zhotovitel sa zaviizuje zacat' s odstranovanim uznanych vad predmetu plnenia do 24 hodin
od uplatnenia opréavnenej reklamécie Objednavatelom, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnt inak, a uznané vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case. Termin odstranenia
uznanych vad sa dohodne pisomnou formou.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vady pocas zaru¢nej
doby. Objednavatel' ma pravo pozadovat od Zhotovitel'a bezodplatné odstranenie vady a
Zhotovitel je povinny vady bezodplatne odstranit.

9.7 Ak sa ukaze. Ze reklamovana vada Diela je neopravitelna. zaviizuje sa Zhotovitel' dodat
nahradnu ¢ast’ Diela alebo Objedndvatelovi poskytnat’ primeranu zlavu z odplaty za
vykonanie Diela. Pripadnou zl'avou nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na zaruku.

98  Zhotovitel  sa  zavizuje  odstranit  pripadné ~ vady  Diela  zistené
7 kolauda&ného/preberacieho konania nim zapri¢inené na vlastné naklady a vo vzajomne
dohodnutom termine.

Clanok 10.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody k Dielu

10.1 Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatel'a v okamihu odovzdania a prevzatia
Diela na zdklade preberacieho protokolu, pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je
dohodnuté inak.

10.2 Nebezpecenstvo $kody k Dielu znasa Zhotovitel az do okamihu protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela — na Objednavatel'a prechadza az prevzatim Diela.

10.3 Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najma stavebny material.
zabezpecuje Zhotovitel” a ich cena je zahrnuta v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je
vlastnikom tychto veci aZ do okamihu, kedy sa stani sucastou Diela — zabudovanim
alebo namontovanim.

Clanok 11.
Vyssia moc
11.1 Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody. ktora by mohli spdsobit., resp. sposobili druhej
strane porudenim povinnosti podl'a zmluvy v pripade, ak to bolo spdsobené dovodmi, za
ktoré dana zmluvna strana nenesie zodpovednost aktoré ani pri vynalozeni dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvnit, najmi zddvodu vojny. Strajku akéhokol'vek druhu,
prerusenim dodavok energii, materialov.

112 Dotknutd zmluvna strana, ktora ma vedomost o okolnostiach popisanych
v predchadzajucom bode, je povinna bezodkladne informovat” druhu stranu o ich vzniku
a o dovodoch, pre ktoré nebude schopna plnit' si svoje povinnosti podla zmluvy.
V pripade, Ze tieto dovody pomint. bude dotknuta zmluvna strana o tom opidtovne
informovat’ druhi stranu a zaroven bude pokracovat v plneni povinnosti podl'a zmluvy.



(1.3 Pokial’ by okolnost’ braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako ..vy$sia moc™
trvala bez preru$enia viac ako 6 mesiacov, ma kazda zmluvna strana pravo ukoncit tuto
zmluvu formou odstipenia od zmluvy.

Clanok 12.
Zavereéné ustanovenia

12.1 Této zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nasledujuci den po jej zverejneni podla ust. § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s Ust. § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobode informacii
v zneni neskorsich predpisov.

12.2 Objednavatel sa zavdzuje zverejnit’ zmluvu najneskor do 7 dni odo dna jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami na svojej web stranke.

12.3 Objednavatel v stvislosti s povinnostou  zverejnenia  zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zakonnika a § S5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov zabezpe¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajicich z § 17
Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho
zdkonnika, tykajuiceho sa prdva na ochranu osobnosti (dalej len ..pravne predpisy™).
Objednavatel’ konkrétne zabezpe¢i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy
o dielo (vratanej jej priloh), ktoré zhotovitel' oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom
pevne zviazanym so zdznamami obsahujicimi tdaje majuce charakter obchodného
tajomstva atiez Udaje o bankovom spojeni a ¢isle actu zhotovitela, ktoré moézu byt
zneuzité. Tym nie je dotknutd Gcinnost’ tychto ustanoveni zmluvy o dielo v sulade s §
47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika

12.4 Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto zmluvy, ak druha zmluvna
strana nesplni svoju povinnost’ vyplyvajucu pre nu z tejto zmluvy, podstatne porusi zmluvu
podla § 344 Obchodného zakonnika ani v lehote 30 dni odo dina, v ktorom po marnom
uplynuti lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu pisomne
vyzvand. Uvedend lehota sa nevztahuje na pripad uvedeny v ¢l 3. ods. 3.4 acl. 11.
ods.11.3 tejto zmluvy.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy s pravom Objednavatela
okamzite odstupit’ od tejto zmluvy povazuji pripad, ak Zhotovitel vstupil do likvidacie, na
jeho majetok bol vyhldseny konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo povolenie na vyrovnanie.

12.6 Pre odstupenie od tejto zmluvy a prava a povinnosti zmluvnych stran s tym suvisiace sa
pouziju ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika. Na doruc¢ovanie odstipenia od
zmluvy sa pouziju ustanovenia Obcianskeho sudneho poriadku upravujice dorucovanie
sudnych zasielok ur¢enych do vlastnych ruk.

12.7 Kazd4 zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonat” pisomnou formou a musia byt

schvalené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku ku
zmluve.



/f.8 V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost
ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takéto situdcia, zmluvné strany sa pisomne
dohodnti na rieseni, ktoré zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

12.9 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditw/overovania stvisiaci s realizovanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy a poskytnit’ im vsetku potrebnu
su¢innost. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vietky zmeny suvisiace s predmetom zakazky
nariadené z riadiaceho organu.

12.10 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, Obcianskeho zakonnika a platnymi pravnymi predpismi majucimi vztah
k predmetu tejto zmluvy.

12.11 Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch. Kazda strana dostane po 2 exemplare.

12.12 Sugast'ou tejto zmluvy je priloha €. 2 (vykaz vymer).

/ //‘ / ; .
V Trenéine, diia 7CU<)€> 3 V Lazoch p.Makytou diia 09.10.2013
za objedn: za zhotovitel’
Ing. Stanisl: Dusan Ondrif
riaditel’ SC stavitel’
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