

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180 0000 007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2026

vedúci člen združenia

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 581/B
štatutárny orgán: Ing. Martin Valko, člen predstavenstva
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva

zastúpený:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa závodu Žilina

stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupianský
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK 7120000206
telefón: 041/734 31 17
e-mail: zilina@doprastav.sk

člen združenia

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka: 248/V

štatutárny orgán: Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva

zastúpený:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ Závodu Stred
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ján Rybárik, vedúci sektora Žilina

stavbyvedúci: Ing. Štefan Boboň
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
telefón: 041/38 18 002
e-mail: svk-zavod.bb@vinci-construction.com

bankové spojenie združenia: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu/IBAN: SK16 8100 0001 3138 5494 0227

(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026**“ (ďalej aj len ako „*dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. tried TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026, ktorý tvorí Prílohu č. 6.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II.

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: územia podľa opisu predmetu zákazky, podrobne definované v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.

Článok III. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Cena diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 5 873 159,36,- € (slovom: **päť miliónov osemstosedemdesiattritisíc stopäťdesiatdeväť eur tridsaťšesť eurocentov**) bez DPH. Cena diela spolu s DPH predstavuje sumu 7 223 986,01,- € (slovom: sedem miliónov dvestodvadsaťtritisíc deväťstoosemdesiatšesť eur jeden eurocent), sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 1 350 826,65- €.
3. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a do dávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok IV. Zmeny ceny diela

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné zmeniť cenu diela len písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa cenová hladina určená na základe indexu cien stavebných prác, materiálov, výrobkov a energií spotrebovaných v stavebníctve, vydávaného štvrťročne Štatistickým úradom SR (ďalej aj len ako „*Index*“) zvýši alebo zníži, a to za ďalej uvedených podmienok.
2. Pre potreby tejto Zmluvy je základným štvrťrokom ten kalendárny štvrťrok, počas ktorého uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „*Základný štvrťrok*“). Posudzovaným štvrťrokom je potom príslušný kalendárny štvrťrok počas účinnosti Zmluvy, pre ktorý majú Zmluvné strany v záujme zmeniť cenu diela (ďalej aj len ako „*Posudzovaný štvrťrok*“).
3. Zmluvné strany sú v prípade, ak dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu cenovej hladiny určenej na základe Indexu pre Posudzovaný štvrťrok oproti cenovej hladine určenej na základe Indexu pre Základný štvrťrok najmenej o 5 % (päť percent), oprávnené bezodkladne po zverejnení Indexu pre Posudzovaný štvrťrok vyzvať druhú zmluvnú stranu na pristúpenie k rokovaniu o dodatku, ktorý upraví cenu diela pre Posudzovaný štvrťrok. Cena diela za Posudzovaný štvrťrok sa oproti cene diela za Základný štvrťrok môže dodatkom zmeniť najviac o rozdiel medzi cenovými

hladinami v Základnom štvrťroku a v Posudzovanom štvrťroku, ktoré sa určia na základe Indexu. Následne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku Zmluvné strany dofakturujú/dobropisujú už vyfakturovanú cenu diela za Posudzovaný štvrťrok.

4. Zmena Ceny diela v Posudzovanom štvrťroku oproti jej pôvodnej hodnote uvedenej v Zmluve nesmie prekročiť najvyšší povolený limit zmeny ceny diela podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok V. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, najneskôr však do 31.10.2026.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch Zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: stavebný dozor(bude doplnené pri podpise Zmluvy)
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci(bude doplnené pri podpise Zmluvy)
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VII. Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval podmienky účasti. V prípade potreby výmeny kľúčového odborníka Zhotoviteľ zašle písomnú požiadavku Objednávateľovi a najneskôr 5 dní pred plánovanou výmenou daného kľúčového odborníka. Kľúčový odborník, ktorého sa týka návrh na výmenu, musí mať rovnakú kvalifikáciu, ako pôvodný kľúčový odborník. Objednávateľ sa k návrhu vyjadrí do 5 dní po jeho obdržaní a je oprávnený návrh na výmenu na základe odôvodnených pripomienok zamietnuť. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre výmenu kľúčových odborníkov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
6. Počas realizácie Diela je zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.
7. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
8. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energiu na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
9. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolení.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
11. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

12. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
13. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
14. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
15. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
16. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
17. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
18. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z § 3 a nasl. Nariadenia

vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.

20. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
21. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
22. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
24. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
25. Objávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
26. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
27. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
28. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
30. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho

riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.

31. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

32. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí:

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela, pričom zhotoviteľ zodpovedá za to, že zoznam dokladov uvedených v tomto odseku je úplný a kompletný, a to najmä:

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa),
- revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie).
- kópiu zápisov v stavebných denníkoch

32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologickeho zariadenia stavby.

33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto Článku Zmluvy. Zhotoviteľ v takom prípade zodpovedá za dodanie Diela, ako by Dielo vykonával sám. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa na stať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: % -ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku Zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX. Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude v závislosti od rozhodnutia zhotoviteľa fakturovaná buď za jednotlivé časti diela (uvedené v Prílohe č. 6 pod poradovými číslami) samostatne, alebo za viac týchto častí spoločne, prípadne za celé dielo jednorazovo, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor, ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho

na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.
5. Zmluvné strany sa dohodli, zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela doručiť objednávateľovi garančnú zábezpeku na zabezpečenie plnenia svojich povinností v záručnej dobe vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Garančná zábezpeka musí byť platná počas celej doby záručnej doby. Pre garančnú zábezpeku sa primerane použijú ustanovenia odseku 4. tohto článku tejto Zmluvy.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom.

Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia jej odstraňovania, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a iné

1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá stavebný úsek tvoriaci časť diela v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela predmetného stavebného úseku s DPH, teda z ceny tej časti diela uvedenej pod konkrétnym poradovým číslom v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy, so zhotovením ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek z povinností definovaných v Článku X. ods. 5 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur), a to za každý deň omeškania so splnením každej tejto povinnosti.
4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
6. V prípade ak zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho v rozpore s bodom 4 Článku VII tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nevzniká objednávateľovi v prípade smrti, dlhodobej práceneschopnosti, ako aj ukončenia pracovného pomeru kľúčového

odborníka na pozícii stavbyvedúceho. V prípade ak zhotoviteľ navrhne na pozícii stavbyvedúceho odborníka, ktorý nespĺňa totožné kritériá ako tie, ktoré boli stanovené v jeho ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho až do dňa, ktorým bol schválený nový kľúčový odborník.

7. V prípade ak zhotoviteľ zmení miesto odberu asfaltových zmesí oproti tým, ktoré boli uvedené v jeho ponuke, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti.
8. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XII. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku IX. ods. 4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozomený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

- v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. V prípade, že zhotoviteľ neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jeho viny, zaväzuje sa objednávateľovi zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré mu v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov, nemá Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktorú mu v dôsledku tohto prerušenia alebo zastavenia prác vzniknú.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá),

súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevykonaliteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevykonaliteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevykonaliteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevykonaliteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
- Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet
- Príloha č. 3 – Dohoda o spoločnej zodpovednosti
- Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5 – Súhrnná Ponuka uchádzača
- Príloha č. 6 – Plán súvislých opráv ciest II.a III. tried


[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčiane, dňa 9.6.2026

V Bratislave, dňa 27.5.2026




Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Martin Valko
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

Atav

a. s.
36 Bratislava
- 0115-1 -




Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

EUROVIA
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

IČO: 31651518 IČ DPH: S



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA ROK 2026

Prílohy k zmluve o dielo

Príloha č. 1 HARMONOGRAM PRÁČ

Správa ciest TSK

Plán súvislých opráv ciest II.a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026

P.Č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka úseku v m	Plôcha v m ²	Popis opravy	Okres
1	III/1885	Mníchova Lehota 6,700-7,600 5,600-5,900	900 300	4 000 1 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2100 m, prečistenie priekop uprava IS	TN
2	III/1862	križ I/9 - Trenčianske Mitice 0,530-0,930	400	2 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop uprava IS	TN
3	II/507	Skalka n.V. - Nemšová 143,700-144,900	1 200	9 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop osadenie smerových stĺpikov 70 ks	TN
4	III/1866	Drietoma Brúsne 0,000 - 0,500	500	3 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 500 m	TN
5	III/1876	Chochoľná-Kykula 1,300-2,700	1 400	7 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop	TN
Trenčín			4 700	27 600		

6	III/1240	Bzince pod Javorinou - Vrzavka 2,300-2,800	500	3 500	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, kraj.1400m, dosyp.kraj.1400m, výš.úprav a IS 9ks vpustí, 9ks kanal, dopl.smer.střpiky	NM
7	III/1220	Dolné Srnie - Moravské Lieskové 5,300 - 6,600	1 300	9 100	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, vyhlb.priekop 3000m, zrez.krajnc3000m dosyp.krajnc 2600m, dopln.smer.střpikov	NM
8	III/1221	Dolné Srnie - Bošáca 0,000-0,800	800	4 500	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, 10ks šupatka, 2ks vpuste	NM
Nové Mesto nad Váhom			2 600	17 100		
9	III/1192	Žriedľová Dolina 1,700-2,200	500	3 300	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
10	III/1204	Stará Myjava 5,600-6,600	1 000	7 200	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
11	III/1194	Kostolné - Hrašné 1,800-2,800	1 000	6 000	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
Myjava			2 500	16 500		

12	III/1967	Záskalie 3,300 - 3,950	650	4 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop	PB
13	III/1976	Dolná Mariková 6,400 - 6,900	500	5 500	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
14	III/1977	Klieština 1,274 - 1,824	550	3 500	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
15	III/1975	Udiča Upohlav 0,000-0,600	600	4 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
Považská Bystrica			2 300	17 500		

16	II/574	Pruské-Ilava 1,350-2,030	680	6 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 500m, osadenie smerové koly 20ks	IL
17	III/1912	Zliechov 16,200-16,800 17,800-18,800	600 1 000	4 100 6 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 500m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 10ks	IL
18	III/1922	Červený Kameň-hranica SK/CZ 15,000-15,500	500	3 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
19	II/507	Bolešov 152,300-151,800	500	3 900	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
20	III/1928	Ilava - Iliavka 0,000-0,500	500	3 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
21	III/1915	Nová Dubnica 0,490-0,990	500	3 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, uprava IS	IL
Ilava			4 280	30 600		

22	II/507	Nimnica - Udiča 179,400-180,600	1 200	9 900	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2000 m,čistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
23	III/1941	Ihrište - Hoštiná 3,400-4,050	650	4 100	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1200 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
24	III/1938	Vydrná 1,800-2,200	400	2 400	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 800 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
25	III/1935	Dešná 2,450-2,950	500	3 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
26	III/1936	Lazy pod Makytov-Čertov 4,600-4,850 5,000-5,100 6,300-6,600	250 100 300	1 700 600 1 700	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1600 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
Púchov			3 400	23 400		

27	III/1804	Temeš 0,490-1,000 1,160-1450	510 290	3 300 2 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, výšková úprava všetkých IS, odvodnenia zrezanie krajníc, čistenie priekop	PD
28	III/1774	Dížin-Nitrianske Rudno 13,400-14,400	1 000	7 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
29	III/1799	Poruba - Lazany 4,710-5,330	620	4 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
30	III1789	križ./64 - Chalimová 1,030-1,580	550	2 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
Prievídza			2 970	19 300		

31	II/592	Dolné Naštice - Rybany 3,530-4,730	1 200	8 520	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 300 m, IS 37 vpustov osadenie smerové koly	BnB
32	III/1746	Pravotice - Nedašovce 3,800-4,800	1 000	6 500	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m,čistenie priekop 100 osadenie smerové koly	BnB
33	III/1829	Brezolupy 0,000-0,900	900	6 500	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m,čistenie priekop 100 uprava IS	BnB
Bánovce nad Bebravou			3 100	21 520		
34	III/1754	Bošany-Chynorany 0,000-0,780	780	5 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1200,čistenie priekop 1200 m, osadenie smerovych stĺpikov, dosyp krajníc	PE
35	III/1750	Ješkova Ves - Hranica TSK 8,135-9,165	1030	7 100	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1800 m,čistenie priekop 1800 m, osadenie smerovych stĺpikov, dosyp krajníc	PE
36	III/1750	Ješkova Ves - Hranica TSK 10,750 -11,890	1 140	7 780	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2300m, dosyp krajníc	PE

	Partizánske	2 950	20 180	
	Spolu SC TSK	28 800	193 700	



03101 Žilina
03101

SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA ROK 2026

Prílohy k zmluve o dielo

Príloha č. 2 PONUKOVÝ ROZPOČET

Príloha č. 3**Návrh na plnenie kritérií**

Verejný obstarávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Predmet zákazky: Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026

Kritéria na vyhodnotenia ponúk: Celková cena za realizáciu predmetu zákazky (80%)
Lehota realizácie predmetu zákazky (20 %)

Obchodné meno uchádzača/skupiny dodávateľov:	Skupina dodávateľov: „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026“ Vedúci člen skupiny dodávateľov: Doprastav, a. s. Člen skupiny dodávateľov: EUROVIA SK a. s.
Sídlo alebo miesto jeho podnikania:	Doprastav, a. s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava EUROVIA SK a. s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO:	Doprastav, a. s.: 31 333 320 EUROVIA SK a. s.: 31 651 518

Návrh uchádzača na plnenie kritéria		
Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Celková cena za realizáciu predmetu zákazky (80 %)	celková cena v EUR s DPH	7 223 986,01,-
Lehota realizácie predmetu zákazky (20 %)	počet celých pracovných dní	20

V Žiline, dňa 10.04.2026

*Ing. Martin Beniač, PhD.,
riadiťel' závodu Žilina
(osoba oprávnená na podpis)*

03101

**SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY
TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA
ROK 2026**

Prílohy k zmluve o dielo

**Príloha č. 3 DOHODA O SPOLOČNEJ
ZODPOVEDNOSTI**



Zmluva o združení

uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

1 Zmluvné strany

1.1 Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Valko, člen predstavenstva a.s.
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

(ďalej len „Vedúci člen Združenia“, „člen Združenia“, „Vedúci združenia“ alebo „Zmluvná strana“ alebo „DOPRASTAV“)

1.2 EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Šináfy, podpredseda predstavenstva
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 248/V

(ďalej len „člen Združenia“ alebo „Zmluvná strana“ alebo „EUROVIA SK“)

(členovia Združenia ďalej spoločne tiež ako „členovia Združenia“, „Zmluvné strany“ alebo „Združenie“)

2 Predmet zmluvy a účel Združenia

2.1 Členovia Združenia sa týmto združujú a upravujú vzájomné vzťahy a práva a povinnosti v rámci Združenia, aby sa spoločne pričínili o dosiahnutie účelu podľa tejto Zmluvy.

2.2 Zmluvné strany zakladajú Združenie v nadväznosti na verejnú súťaž, ktorú vyhlásil verejný obstarávateľ Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) so sídlom Brnianska 3, 911 01 Trenčín, IČO: 37915568, (ďalej len „Objednávateľ“) na účely realizácie stavby „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026“ (ďalej len „Stavba“ alebo „Zákazka“), uverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania SR č. 47/2026 to dňa 04.03.2026, zn. 3500 - MSP (ďalej len „Verejné obstarávanie“).

2.3 Účelom tejto Zmluvy je spojenie výrobných, technických a odborných kapacít, pracovných síl a finančných zdrojov členov Združenia na to, aby (i) pripravili a podali spoločnú ponuku do Verejného obstarávania a aby (ii) boli spoločnými silami schopní riadne a včas realizovať Zákazku v prípade úspechu Združenia vo Verejnom obstarávaní, a to na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Objednávateľom a členmi Združenia na realizáciu Zákazky (ďalej len „Zmluva o dielo“).

- 2.4 Členovia Združenia uznávajú exkluzivitu tejto Zmluvy a prehlasujú, že pred uzatvorením tejto Zmluvy neuzavreli a po dobu jej trvania neuzavrú zmluvu s rovnakým alebo obdobným účelom, ktorá by sa týkala alebo súvisela s Verejným obstarávaním alebo Zákazkou, alebo zmluvy, ktorá by účel tejto Zmluvy marila alebo jeho dosiahnutie sťažovala, ani sa akokoľvek nebudú podieľať na činnostiach, ktoré by boli v rozpore s obsahom, prípadne účelom tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ani jedna z nich nepredloží ponuku do Verejného obstarávania sama a ani ako účastník inej skupiny dodávateľov, a v rozsahu, v akom to príslušné právne predpisy povoľujú – zaväzujú sa nepodieľať na ponuke iného uchádzača, resp. skupiny dodávateľov formou poskytnutia referencií či prijatia iných záväzkov (napr. na základe príslubu alebo zmluvy), ani žiadnym iným spôsobom.
- 2.5 Zmluvné strany sú povinné postupovať v prospech záujmov Združenia s náležitou odbornou starostlivosťou, chrániť jeho dobré meno, starať sa o dosiahnutie účelu Združenia a postupovať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku na základe dobrej viery. Členovia Združenia sa budú po celú dobu trvania Združenia vzájomne podporovať a jeho spoločný záujem budú presadzovať ako svoj vlastný záujem. Členovia Združenia sú povinní konať v súvislosti s touto Zmluvou alebo na jej základe vždy v spoločnom záujme, zodpovedne, riadne a včas.
- 2.6 Členovia Združenia sú povinní zdržať sa akejkolvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie účelu Združenia a súčasne vyhlasujú, že sa nebudú žiadnym spôsobom podieľať na činnostiach, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s obsahom alebo účelom tejto Zmluvy.

2.7 Zodpovednosť členov Združenia:

- 2.7.1 Členovia Združenia sú, v rozsahu tejto Zmluvy, vo vzťahu voči Objednávateľovi zaviazaní spoločne a nerozdielne za riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich pre zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a členmi Združenia ako zhotoviteľom.
- 2.7.2 V rámci Združenia zodpovedá každý člen Združenia v celom rozsahu za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ktoré sa týkajú alebo súvisia s jemu pridelenou časťou Stavby podľa tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak. Člen Združenia znáša všetky náklady v súvislosti s plnením povinností podľa predchádzajúcej vety a zaväzuje sa ich plniť na vlastný účet na vlastné nebezpečenstvo a výlučne na vlastné náklady.
- 2.7.3 Každý člen Združenia je povinný uzavierať zmluvy so svojimi subdodávateľmi / podzhotoviteľmi a s inými tretími osobami, týkajúce sa alebo súvisiace s jemu pridelenou časťou diela, (i) výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet, (ii) výslovne s vylúčením spoločnej zodpovednosti s ostatnými členmi Združenia a (iii) bez uvedenia označenia Združenia a jeho ostatných členov na príslušnej zmluvnej dokumentácii.
- 2.7.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne stanovené inak, žiadny z členov Združenia nie je oprávnený zaväzovať ostatných členov Združenia vo vzťahu k tretím osobám. Na vznik akéhokoľvek spoločného a nerozdielneho záväzku všetkých členov Združenia voči tretím osobám je nevyhnutný podpis každého z týchto členov na príslušnej zmluve. Ak uzavrie člen Združenia zmluvu s akoukoľvek treťou osobou bez uvedeného podpisu ostatných členov Združenia, bude z takto uzavretej zmluvy zaviazaný sám.

3 Názov, sídlo a Združenia

3.1 Združenie ponese názov „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2026“.

3.2 Sídlo Združenia je na adrese: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.

4 Vedúci člen Združenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Vedúcim členom Združenia je spoločnosť Doprastav, a.s. Vedúceho člena Združenia týmto ostatní členovia Združenia poverujú správou Združenia, pričom Vedúci člen Združenia je oprávnený a podľa okolností aj povinný vykonávať úkony za členov Združenia v rozsahu podľa tejto Zmluvy a plniť aj ďalšie úlohy podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Vedúci člen Združenia je na základe splnomocnenia vo veciach súvisiacich s činnosťou Združenia: oprávnený a zodpovedný za rokovanie v ústnom i písomnom styku za členov Združenia, a to
- a) je oprávnený na podanie žiadostí o účasť, podpis a predloženie ponuky vrátane súvisiacich dokladov a dokumentov v rámci Verejného obstarávania v súlade s požiadavkami Objednávateľa, pričom táto ponuka bude prerokovaná medzi členmi Združenia;
 - b) je oprávnený prijímať a plniť pokyny Objednávateľa v súvislosti s prípravou ponuky a jej predložením;
 - c) je ostatnými členmi Združenia splnomocnený uplatňovať spoločne odsúhlasené námietky v zmysle § 170 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na základe podnetu ktoréhokoľvek člena Združenia alebo bez podnetu, (právo ostatných členov Združenia na uplatnenie námietok vo Verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté a člen Združenia ho môže uplatniť za základe osobitného plnomocnenstva, udeleného na tento účel ostatnými členmi Združenia);
 - d) zastupovanie Združenia po uzavretí Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a členmi Združenia, vo veciach týkajúcich sa realizácie diela; o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Združenia, o ktorých rokuje Vedúci člen s Objednávateľom je povinný bezodkladne informovať člena Združenia;
 - e) všetky právne úkony vykonané Vedúcim členom Združenia, ktoré budú zaväzovať aj druhého člena Združenia, podliehajú predchádzajúcemu písomnému schváleniu druhého člena Združenia (člen Združenia bezdôvodne neodmieňa takýto súhlas udeliť; súhlas musí byť daný do dvoch (2) dní od požiadavky; v prípade nutnosti obratom); za písomný súhlas sa považuje aj súhlas zaslaný e-mailom;
 - f) vykonáva rozhodnutia členov Združenia obchodnej povahy vo vzťahu k Objednávateľovi, prípadne k tretím osobám (ak to súvisí so Stavbou);
 - g) koordinuje činnosť členov Združenia, prípadne ďalších osôb, ktorých určili členovia Združenia, v súvislosti s projektovaním, realizáciou a dokončením Stavby a odstraňovaním jej prípadných väd;
 - h) v spolupráci s členmi Združenia vypracováva správy o postupe prác v rozsahu, v akom to vyplýva zo Zmluvy o dielo na Stavbu, prípadne z osobitných požiadaviek Objednávateľa/stavebného dozoru Objednávateľa;
 - i) koordinuje skúšky Stavby (jej častí), odovzdávanie Stavby (jej častí), kontroluje postup prác na Stavbe a vydáva príslušné pokyny vo vzťahu k postupu prác na Stavbe, a to všetko tak, aby bola Stavba vykonaná včas;
 - j) na základe podkladov poskytovaných mu členmi Združenia pripravuje podklady pre uplatnenie nárokov podľa Zmluvy o dielo na Stavbu, a tieto podklady odovzdáva Objednávateľovi, resp. stavebnému dozoru Objednávateľa;
 - k) menuje vedúceho projektového tímu (Riaditeľa stavby), v zmysle Zmluvy o dielo definovaného ako Predstaviteľ Zhotoviteľa;
 - l) vypracováva Harmonogram prác a dohliada na jeho plnenie pričom ale členovia Združenia sú samostatne zodpovední za dodržiavanie Harmonogramu na svojej časti Zákazky;
 - m) vykonáva ďalšie úkony a právomoci, ktoré sa mu zverujú v tejto Zmluve.

- 4.3 Vedúci člen Združenia zabezpečí pred podaním ponuky Objednávateľovi jej prerokovanie a odsúhlasenie ostatnými členmi Združenia. Každý z členov Združenia bude samostatne znášať všetky svoje náklady a výdaje vznikajúce pri príprave ponuky do Verejného obstarávania.
- 4.4 O všetkých úkonoch, ktoré vykonáva Vedúci člen Združenia v mene Združenia, je povinný bez zbytočného odkladu informovať ostatných členov Združenia.
- 4.5 Každý člen Združenia je povinný poskytovať riadne a včas potrebnú súčinnosť Vedúcemu členovi Združenia, a to tak, aby bola zabezpečená najmä včasnosť vykonania vymedzených úkonov vo vzťahu k Objednávateľovi, prípadne iným osobám, ako aj úpinosť týchto úkonov.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatní členovia Združenia poverujú vedením hospodárenia Združenia vedúceho združenia, pričom Vedúci združenia je oprávnený a podľa okolností aj povinný vykonávať úkony vyplývajúce mu z jeho funkcie za členov Združenia v rozsahu podľa tejto Zmluvy a plniť aj ďalšie úlohy v súlade s touto Zmluvou:
- a) zriaďuje osobitný účet Združenia s dispozičným právom pre všetkých členov Združenia,
 - b) vykonáva fakturáciu vo vzťahu k Objednávateľovi, a to na základe podkladov pripravených ostatnými členmi Združenia,
 - c) vykonáva správu majetku získaného činnosťou Združenia a plní ďalšie úlohy podľa tejto Zmluvy v súvislosti s hospodárením združenia podľa tejto Zmluvy;
 - d) menuje Ekonomá Združenia

5 Podiely členov Združenia a spôsob výkonu činnosti

5.1 Podiely jednotlivých členov Združenia v rámci Združenia a zároveň na realizácii Stavby sú tieto:

Vedúci člen Združenia DOPRASTAV:	60 %
člen Združenia EUROVIA SK	40 %

- 5.2 Podiely členov Združenia uvedené v bode 5.1 Zmluvy, a teda pomer rozdelenia prác na Stavbe, je možné meniť na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného všetkými členmi Združenia alebo iným spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Zmeny rozsahu prác voči Objednávateľovi diela možno uskutočniť výhradne so súhlasom Objednávateľa alebo na základe jeho objednávky a po dohode s členom Združenia, ktorého sa zmena rozsahu prác týka. V takom prípade dotknutý člen Združenia spracuje podklady k spracovaniu zmeny a následne ich predloží Vedúcemu členovi Združenia, ktorý ich prerokuje a odsúhlasí s Objednávateľom alebo – ak na Stavbe pôsobí stavebný dozor – so stavebným dozorom Objednávateľa. Vedúci člen Združenia spracuje a zosumarizuje túto zmenu a predloží ju na odsúhlasenie Objednávateľovi, príp. stavebnému dozoru. Celý postup bude prebiehať v súlade so Zmluvou o dielo.
- 5.3 Členovia Združenia sa zaväzujú dohodnúť sa písomne a to formou dodatku alebo iným spôsobom k tejto Zmluve najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo na:
- a) rozdelení stavebných objektov tvoriacich Zákazku, za ktorých realizáciu budú zodpovední samostatne jednotliví členovia Združenia, a to takým spôsobom, aby rozdelenie stavebných objektov zodpovedalo podielom členov Združenia podľa tohto článku Zmluvy, a
 - b) na určení stavebných objektov, za ktorých realizáciu budú zodpovední spoločne všetci členovia Združenia (ďalej len „Spoločné objekty“).
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce je povinný riadne, včas, na vlastný účet, na svoje nebezpečenstvo a výlučne na vlastné náklady vykonať vždy ten člen Združenia, ktorému je pridelená príslušná časť Zákazky, ktorej sa naviac práce týkajú, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pokiaľ ide o naviac práce na spoločných objektoch, každý člen Združenia sa na nich bude podieľať podľa veľkosti svojho podielu v Združení, ak sa Zmluvné strany písomne

nedohodnú inak. Naviac práce nemajú vplyv na veľkosť podielu člena Združenia, ktorý naviac práce zrealizuje.

5.5 Každý člen Združenia je povinný vykonať práce a zhotoviť časť diela, ktorá mu bola pridelená, s náležitou starostlivosťou, riadne a v dohodnutej lehote. Každý člen Združenia nesie zodpovednosť za svoj rozsah prác a za všetky technické riziká svojej časti diela. Táto zodpovednosť zahŕňa zodpovednosť každého člena Združenia za škody a záväzky vyplývajúce z neplnenia, vadného plnenia alebo neskorého plnenia týkajúceho sa tohto samotného člena Združenia alebo jeho zástupcov alebo podzhotoviteľov s vylúčením akejkoľvek spoločnej zodpovednosti členov Združenia. V prípade, že Objednávateľ uplatní voči členom Združenia alebo voči ktorémukoľvek z nich nároky z väd diela, tieto nároky vysporiada ten člen Združenia na rozsah prác, ktorého sa Objednávateľom uplatnené nároky vzťahujú, pričom tento člen Združenia uchráni ostatných členov Združenia pred tým, aby Objednávateľovi plnili v akejkoľvek forme.

5.6 Škody a náklady spôsobené oneskoreným odovzdaním diela (vrátane zmluvných pokút, penále a pod.) znáša člen Združenia, ktorý dielo príp. jeho časť, so zhotovením ktorého bol v omeškaní, vykonával, okrem prípadu, že oneskorenie spôsobil alebo čiastočne spôsobil iný člen Združenia, keď tieto náklady znášajú aj dotknutí členovia Združenia podľa miery svojho zavinenia. Ak nebude možné určiť člena Združenia zodpovedného za oneskorenie s odovzdaním diela, alebo ak nebude možné určiť mieru zavinenia členov Združenia, budú tieto náklady rozdelené medzi členov Združenia v pomere podľa výšky ich podielov v Združení podľa bodu 5.1 Zmluvy.

5.7 V prípade, že Objednávateľ vznesie akýkoľvek nárok na náhradu škody, na náhradu nákladov alebo na zaplatenie zmluvnej pokuty či inej sankcie v dôsledku omeškania člena Združenia s plnením jeho povinností, je tento člen Združenia povinný uspokojiť tento nárok Objednávateľa; v prípade, že toto omeškanie čiastočne spôsobil iný člen, sú daný nárok Objednávateľa povinní spoločne uspokojiť zodpovední dotknutí členovia Združenia podľa miery svojho zavinenia. Ak nebude možné určiť člena Združenia zodpovedného za takéto neplnenie alebo ak nebude možné určiť mieru zavinenia členov Združenia, uspokojia daný nárok Objednávateľa všetci členovia Združenia v pomere podľa výšky svojich podielov v Združení podľa bodu 5.1 Zmluvy.

5.8 Zníženie podielu člena Združenia:

5.8.1 Podiel člena Združenia v Združení sa zníži na úroveň 0,01 % v prípade, že

- a) na majetok člena Združenia sa vyhlási konkurz a to momentom zverejnenia uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku;
- b) člen Združenia bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v zmysle neskorších predpisov a to momentom výmazu člena Združenia z registra partnerov verejného sektora.; alebo

5.8.2 Po znížení podielu člena Združenia podľa bodov Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Zmluvy (ďalej len „Zníženie podielu“) člen Združenia, u ktorého nedošlo k Zníženiu podielu, následne rozhodne:

- a) o prevzatí výšky podielu, ktorá ostala po Znížení podielu dotknutého člena Združenia,
- b) o prevzatí prác a dodávok, ktoré mal zabezpečiť člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu,

5.8.3 Zníženie podielu má tiež tieto účinky:

- a) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, zodpovedá vo vzťahu k Objednávateľovi za riadne a včasné plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo uzavretej s Objednávateľom, ako keby k Zníženiu podielu nedošlo; v rámci Združenia zodpovedá dotknutý člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, za práce, ktoré mu boli pridelené a ktoré vykonal, do momentu Zníženia podielu;
- b) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, sa podieľa na majetku získanom zo spoločnej činnosti Združenia, na nákladoch na výnosoch a hospodárskom výsledku v čase

- nasledujúcim po znížení podielu v pomere podľa výšky svojho nového podielu v Združení po Znížení podielu;
- c) zaniká „aktívny prístup“ člena Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, k osobitnému účtu Združenia, v prípade, ak bol tento medzi Zmluvnými stranami dohodnutý, a zároveň zanikajú tiež všetky podpisové práva uvedeného člena Združenia k osobitnému účtu Združenia;
 - d) zaniká právo člena Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, rozhodovať o akýchkoľvek spoločných záležitostiach Združenia, ktoré sa týkajú činnosti Združenia a jeho členov vrátane zániku hlasovacieho práva člena Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, v orgánoch Združenia;
 - e) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, je povinný poskytnúť ostatným členom Združenia súčinnosť pri prevzatí stavebných objektov, ktoré mu boli pôvodne pridelené, ostatnými členmi Združenia, ako aj pri ďalšom vykonávaní prác na týchto stavebných objektoch;
 - f) člen Združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu nie je oprávnený jednostranne započítať si akékoľvek pohľadávky voči ostatným členom Združenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu člena Združenia voči, ktorému započítanie smeruje, ako aj nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči členom Združenia niť tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutého člena Združenia.
 - g) v prípade, ak dochádza k Zníženiu podielu Vedúceho člena združenia, tak úlohy Vedúceho člena združenia prevezmie člen Združenia

5.9 Nárok členov Združenia v prípade Zníženia podielu:

- 5.9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade Zníženia podielu u člena Združenia vznikne druhému členovi Združenia voči tomuto členovi Združenia nárok na úhradu všetkých škôd a účelne a nevyhnutne vynaložených nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku takéhoto Zníženia podielu (vrátane úhrady prípadných zmluvných pokút Objednávateľovi), a následného prebratia prác doposiaľ realizovaných dotknutým členom Združenia (ďalej len „Nárok na odškodnenie“).
- 5.9.2. V prípade vzniku Nároku na odškodnenie je druhý člen združenia a oprávnený zadržať voči dotknutému členovi združenia sumu až do výšky 10 % z hodnoty podielu dotknutého člena Združenia, a to ako zábezpeku na zaplatenie Nároku na odškodnenie. Člen združenia je povinný do 45 dní od momentu Zníženia podielu dotknutého člena združenia vyčísliť Nárok na odškodnenie.
- 5.9.3. Člen združenia, u ktorého nedošlo k Zníženiu podielu, poukáže po vyčíslení Nároku na odškodnenie sumu zodpovedajúcu tomuto nároku na svoj účet. V prípade, že suma zadržaná podľa bodu 5.9.2 tejto Zmluvy je nižšia ako celkový Nárok na odškodnenie nie je tým dotknuté právo člena združenia požadovať od člena združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu, zostávajúcu sumu Nároku na odškodnenie. V prípade, že suma zadržaná podľa bodu 5.9.2 tejto Zmluvy je vyššia ako celkový Nárok na odškodnenie, Člen združenia poukáže rozdiel medzi zadržanou sumou a Nárokom na odškodnenie na účet člena združenia, u ktorého došlo k Zníženiu podielu.

6 Zábezpeky, poistenie

- 6.1 K zaisteniu povinností vyplývajúcich z účasti vo Verejnom obstarávaní, zabezpečí Vedúci združenia (Doprastav, a.s.) Zábezpeku na ponuku v požadovanej výške 290 000,- EUR formou bankovej záruky. Táto zábezpeka bude vystavená bankou na meno vedúceho združenia; finančné náklady na jej vystavenie ponosú členovia Združenia vo výške, ktorá bude zodpovedať výške jeho podielu podľa bodu 5.1, tejto Zmluvy.

6.2 Pokiaľ sa členovia Združenia nedohodnú písomne inak, zabezpečia záruku na vykonanie prác, záruku na záručné opravy a záruku na zadržané platby, príp. iné typy bankových záruk požadovaných v rámci Zákazky v prospech Objednávateľa členovia Združenia vždy formou tzv. spoločnej (skladanej) bankovej záruky vystavenej u dohodnutého bankového subjektu. Každý z členov Združenia zabezpečuje na vlastné náklady taký podiel na spoločnej bankovej záruke (formou vystavenej záruky), ktorý bude zodpovedať jeho podielu podľa bodu 5.1 Zmluvy. Náklady vzniknuté z vystavenia a udržiavania svojho podielu na spoločnej bankovej záruke hradí banke priamo príslušný člen Združenia, a to podľa svojich podmienok dohodnutých s touto bankou a v súlade so svojím úverovým rámcom.

6.3 V prípade, že forma vystavenia alebo predĺženia bankových záruk sa nebude dať zabezpečiť, a nebude ani možné zabezpečiť bankové záruky ako skladané samostatnými bankovými zárukami jednotlivých členov Združenia, potom bude spôsob vystavovania alebo predĺženia bankových záruk a spôsob znášania nákladov z nich plynúcich dohodnutý dodatkom k tejto Zmluve. V prípade ak pôjde o záruku na zádržné alebo záruku na záručné opravy bude postup (pri nemožnosti zabezpečenia formou skladanej záruky), nasledovný:

V prípade, ak vystavenie, udržiavanie alebo predĺženie bankovej záruky na zádržné alebo záruky na záručné opravy za člena Združenia obstará Vedúci združenia, je Vedúci združenia, oprávnený zadržať na Osobitnom účte, ako je zadefinovaný ďalej, finančné prostriedky príslúchajúce takémuto členovi Združenia (aktuálne alebo budúce) vo výške celej hodnoty bankovej záruky na zádržné alebo záruky na záručné opravy obstaranej za takéhoto člena Združenia a to počas doby platnosti bankovej záruky na zádržné alebo záruky na záručné opravy obstaranej za člena Združenia. Zadržané finančné prostriedky Vedúci združenia uvoľní členovi Združenia, ktorému boli zadržané a to do 15 dní od uplynutia platnosti bankovej záruky na zádržné alebo záruky na záručné opravy obstaranej za dotknutého člena Združenia. Člen združenia môže Vedúcim združenia zadržané finančné prostriedky nahradiť bankovou zárukou vystavenou na sumu zodpovedajúcu hodnote finančných prostriedkov zadržaným Vedúcim združenia v súlade s týmto bodom Zmluvy a zadržané finančné prostriedky Vedúci združenia uvoľní členovi Združenia, ktorému boli zadržané a to do 15 dní od doručenia predmetnej bankovej záruky členom Združenia.

Vedúci združenia, je oprávnený započítať si akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté v súvislosti s obstaraním, udržiavaním alebo predĺžením bankovej záruky na záručné opravy za takéhoto člena Združenia, resp. jej čerpaním (najmä nie však výlučne náklady spojené s obstaraním bankovej záruky na záručné opravy a skutočne vzniknutú a preukázanú škodu, ktorá týmto Vedúcemu združenia vznikne) proti finančným prostriedkom zadržaným podľa tohto bodu, pokiaľ ich v dohodnutej lehote dotknutý člen Združenia Vedúcemu združenia neuhradí.

6.4 Ak dôjde k plneniu z bankovej záruky v dôsledku nedodržania povinností ktoréhokoľvek člena Združenia, je tento člen povinný bezodkladne nahradiť dotknutým členom Združenia všetky skutočné náklady a skutočne vzniknuté a preukázané škody, ktoré im vznikli v dôsledku plnenia z bankovej záruky.

6.5 V prípade, ak zo strany Objednávateľa budú uložené sankcie v dôsledku nezloženia bankových záruk včas, bude tieto sankcie znášať a hradíť v plnom rozsahu ten člen Združenia, ktorý zapríčinil nepredloženie bankových záruk Objednávateľovi včas.

6.6 V prípade Zníženia podielu člena združenia podľa bodu 5.8.1, ostatní členovia Združenia zabezpečia zloženie záruk uvedených v bode 6.1 Zmluvy tak, aby boli predložené Objednávateľovi riadne a včas podľa Zmluvy, resp. Zmluvy o dielo, pričom sa bude vychádzať z aktuálnych podielov jednotlivých členov v Združení. V prípade Zníženia podielu člena združenia podľa bodu 5.8.1, ostatní členovia Združenia zabezpečia zloženie záruk uvedených v bode 6.2 Zmluvy tak, aby boli predložené Objednávateľovi riadne a včas podľa Zmluvy, resp. Zmluvy o dielo, pričom sa bude vychádzať z aktuálnych podielov jednotlivých členov v Združení.

6.7 Náklady na poistenie zákazky ponosú členovia Združenia v pomere podľa výšky svojich podielov v Združení podľa bodu 5.1 Zmluvy, pričom toto poistenie zabezpečuje Vedúci člen Združenia.

Vedúci člen Združenia zjednotí po spripomenkovaní ostatných členov Združenia rozsah krytia, poisťné podmienky, jednotlivé limity a spoluúčasti a požiadavku na vypracovanie ponuky poistenia zašle na poisťovne podľa vlastného uváženia a na tie, ktoré mu jednotliví členovia Združenia písomne oznámia. Vedúci člen Združenia predloží ostatným členom Združenia ponuku poistenia pre účely vybraní poisťnej zmluvy s najvýhodnejšími poisťnými podmienkami. Následný výber poisťovne, vrátane výšky poisťného, musia odsúhlasiť všetci členovia Združenia. V prípade, že sa členovia Združenia nedohodnú, má Vedúci člen Združenia právo sám vybrať ponuku s najvýhodnejšími podmienkami a s príslušnou poisťovňou uzavrieť poisťnú zmluvu v mene Združenia.

7 Rozhodovanie členov Združenia

- 7.1 O spoločných záležitostiach Združenia týkajúcich sa jeho činnosti a jeho členov rozhodujú členovia Združenia jednomyseľne. Tam, kde sa v tejto Zmluve uvádza, že členovia Združenia odsúhlasujú nejaký úkon, musia tak urobiť jednomyseľne.
- 7.2 Ustanovením predchádzajúceho bodu nie je dotknuté ustanovenie 5.8.1, 5.8.2 a písm. d) bodu 5.8.3 tejto Zmluvy.

8 Hospodárenie Združenia

- 8.1 Vedúci združenia zabezpečuje priebeh fakturácie a úhradu platieb jednotlivým členom Združenia za zrealizované práce v súlade s týmto článkom 8 Zmluvy. Faktúry za vykonané práce a výkony predkladá Vedúci združenia v mene celého Združenia Objednávatelovi.
- 8.2 Vedúci združenia zabezpečí vedenie účtovníctva v samostatnom účtovnom okruhu. Vedúci združenia umožní členom Združenia nahliadať do účtovnej dokumentácie týkajúcej sa činnosti Združenia.
- 8.3 **Osobitný účet Združenia:**
- 8.3.1. Peňažné prostriedky a príjmy Združenia sa budú sústreďovať na jedinom a osobitne pre tento účel zriadenom účte (ďalej len „Osobitný účet“). Osobitný účet zriadi Vedúci združenia. Prostredníctvom Osobitného účtu sa budú uskutočňovať všetky platby súvisiace s činnosťou Združenia.
- 8.3.2. Členovia Združenia sa výslovne dohodli, že finančné prostriedky na Osobitnom účte sú v spoluvlastníctve všetkých členov Združenia. Spoluvlastnícky podiel každého člena Združenia je určený podľa podielu ceny ním vykonaných prác, ktorá bola vyfakturovaná a ktorú Objednávatel uhradil, na celkovej sume peňažných prostriedkov na Osobitnom účte. Za vysporiadanie spoluvlastníctva k finančným prostriedkom na Osobitnom účte sa považuje úhrada faktúr jednotlivým členom Združenia (vrátane Vedúceho združenia) spôsobom stanoveným touto Zmluvou. Prípísaním finančných prostriedkov z Osobitného účtu na účet člena Združenia sa pripísané finančné prostriedky stávajú výlučným vlastníctvom člena Združenia, na ktorého účet boli pripísané, a úhrada na účet člena Združenia sa považuje za vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a zároveň aj za úhradu príslušnej faktúry člena Združenia.
- 8.3.3. Dispozičné – podpisové právo nakladať s prostriedkami na Osobitnom účte majú všetci členovia Združenia spoločne. K nakladaniu s prostriedkami na Osobitnom účte je potrebný podpis jedného oprávneného zástupcu každého člena Združenia. Žiadať banku o informácie o stave finančných prostriedkov na Osobitnom účte má právo každý člen Združenia (jeho oprávnený zástupca) samostatne. Správu a kontrolu nakladania s prostriedkami na Osobitnom účte vykonáva Vedúci združenia.
- 8.3.4. V prípade bezdôvodného blokovania dispozičného práva s Osobitným účtom Združenia (nakladania s prostriedkami na Osobitnom účte) ktorýmkoľvek členom Združenia (ďalej len „Blokujúci člen“), je každý člen Združenia, ktorému v dôsledku blokovania nakladania s

týmto účtom Blokujúcim členom Združenia neboli v lehote splatnosti uhradené finančné prostriedky z Osobitného účtu, oprávnený od Blokujúceho člena Združenia požadovať úroky z omeškania vo výške 0,06 % z blokovanej sumy na Osobitnom účte pripadajúcej na dotknutého člena Združenia, a to za každý deň omeškania, resp. bezdôvodného blokovania dispozičného práva s Osobitným účtom Združenia.

- 8.4 Každý člen Združenia bude znášať sám náklady na zhotovenie pridelených častí Stavby. Tieto náklady nepodliehajú evidencii v rámci Združenia. Dosiahnutý výsledok hospodárenia (vrátane prípadnej straty), ako súčasť ceny za realizáciu častí Stavby pridelených jednotlivým členom Združenia, patrí výlučne jednotlivým členom Združenia, ktorí stavebné práce zrealizovali, a nepodlieha žiadnej evidencii v rámci Združenia a žiadnemu ďalšiemu rozdeleniu v rámci Združenia. Ostatné výnosy a náklady zo spoločných činností členov Združenia budú rozdelené medzi členov Združenia v pomere podľa výšky ich podielov v Združení aktuálnych v čase, kedy boli ostatné výnosy Združenia generované.
- 8.5 V prípade hroziaceho nedostatku finančných prostriedkov na účte Združenia, najmä v prípade, že stav finančných prostriedkov na účte Združenia nebude dlhodobo dostatočný na pokrytie splatných záväzkov Združenia, Vedúci združenia informuje ostatných členov Združenia o potrebe dofinancovania. Za tým účelom Vedúci združenia predloží ostatným členom Združenia podklady na základe ktorých členovia združenia v súlade s bodom 7.1. Zmluvy rozhodnú o výške a čase potrebnom na doplnenie chýbajúcich peňažných prostriedkov na účet Združenia formou vkladu do Združenia, a to v pomere podľa výšky svojich aktuálnych podielov v Združení. Vklady budú členom Združenia vrátené v prípade, že zo stavu hospodárenia Združenia bude zrejmé, že potreba takéhoto vkladu pre zabezpečenie plynulého financovania realizácie Zákazky už pominula, o čom rozhodnú členovia Združenia spoločne rozhodnutím v súlade s bodom 7.1 Zmluvy.
- 8.6 Každý člen Združenia znáša náklady za svojich členov projektového tímu. Náklady za externých členov projektového tímu a náklady na jeho organizačné zabezpečenie znášajú členovia Združenia v pomere podľa výšky svojich aktuálnych podielov v Združení. Všetky externé náklady podľa tohto bodu Zmluvy sa vo výške dohodnutej medzi členmi Združenia uhradia jednotlivým členom Združenia z účtu Združenia, a to na základe faktúry vystavenej každým z členov Združenia na Združenie.
- 8.7 Započítanie vzájomných splatných pohľadávok medzi členmi Združenia, ktoré vznikli pri realizácii Stavby alebo v súvislosti so Stavbou, je možné vykonať jednostranným zápočtom okrem pohľadávok z titulu penále, zmluvných pokút, náhrady škody alebo iných podobných titulov; to neplatí v prípade zmluvných pokút, penále, náhrady škody alebo iných podobných titulov uplatnených Investorom voči Združení. Pohľadávky z titulu penále, zmluvných pokút, náhrady škody alebo iných podobných titulov je možné započítavať len na základe písomnej dohody medzi jednotlivými členmi Združenia. Iné pohľadávky vzniknuté zo spoločnej činnosti v Združení je možné vzájomne započítavať len na základe písomnej dohody medzi jednotlivými členmi Združenia.
- 8.8 Pohľadávky z titulu náhrady škody uplatnenej podľa bodu 5.8.1 alebo 5.8.2 je možné vysporiadať jednostranným zápočtom.
- 8.9 Akákoľvek dispozícia s pohľadávkami voči Objednávateľovi (najmä nie však výlučne započítavanie pohľadávok, zriaďovanie záložného práva k pohľadávkam, iné zaťažovanie pohľadávok, postúpenie pohľadávok a pod.), ktoré vznikli/vzniknú pri realizácii Stavby alebo v súvislosti so Stavbou, je možné vykonať jedine na základe písomnej dohody všetkých členov Združenia, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Členovia združenia nie sú oprávnení bezdôvodne blokovať uzavretie takejto písomnej dohody.
- 8.10 V prípade, že Združenie nadobudne majetok, tento bude rozdelený v zmysle právnych predpisov medzi členov Združenia v pomere podľa výšky ich aktuálnych podielov v Združení.
- 8.11 Ďalšie ustanovenia ohľadne hospodárenia Združenia budú upresňované Dodatkami resp. v stanovách Združenia.

9 Trvanie a zánik Združenia, vylúčenie člena Združenia

- 9.1 Združenie je založené na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do doby, keď nastanú všetky nasledujúce skutočnosti (resp. posledná z nich): (i) uplynutie záručnej doby poslednej časti Stavby, (ii) odstránenie všetkých väd vzniknutých v záručnej dobe, (iii) vydanie potvrdenia konečnej faktúry, (iv) uvoľnenie poslednej čiastky zádržného a (v) vysporiadanie všetkých finančných záväzkov vzniknutých počas trvania Združenia podľa tejto Zmluvy.
- 9.2 Členovia Združenia týmto záväzne a neodvolateľne vyhlasujú, že zotrávajú v Združení, nevystúpia zo Združenia počas celej doby plnenia Zmluvy o dielo ani nerozhodnú o vylúčení niektorého z členov Združenia. Doba plnenia Zmluvy o dielo s Objednávateľom až do splnenia všetkých záväzkov členov Združenia vyplývajúcich zo záruky za akosť poskytnutej podľa Zmluvy o dielo sa považuje za nevhodnú dobu v zmysle § 838 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 9.3 Táto Zmluva pred uplynutím doby podľa bodu 9.1 Zmluvy zanikne v prípade, že:
- dôjde k právoplatnému zrušeniu Verejného obstarávania, a to dňom tohto zrušenia;
 - bude s konečnou platnosťou (bez toho, že by musel byť prijatý osobitný právny úkon) rozhodnuté o neúspechu ponuky Združenia vo Verejnom obstarávaní, a to dňom, v ktorom sa rozhodne o tomto neúspechu; za takýto deň sa považuje aj deň, kedy márne uplynula lehota pre uplatnenie príslušného revízneho postupu.

10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 V prípade podpisu Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a členmi Združenia môžu byť vzájomné vzťahy medzi členmi Združenia podrobnejšie upravené dodatkom k tejto Zmluve, resp. v stanovách Združenia.
- 10.2 Členovia Združenia sa zaväzujú, že do 30 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo s Objednávateľom (i) sa dohodnú na rozdelení stavebných objektov a určení Spoločných objektov podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy, a (ii) vymenujú projektový tím Združenia, ktorý bude zodpovedať za realizáciu Stavby; pokiaľ sa členovia Združenia nedohodnú písomne inak, náklady za činnosť projektového tímu bude znášať Združenie; povinnosť znášať náklady na svojich vlastných členov projektového tímu (nie externých) podľa bodu 8.6 tým nie je dotknutá.
- 10.3 Každý člen Združenia sa zaväzuje, že akékoľvek informácie, ktoré sa dozvedel od ostatných členov Združenia v súvislosti s ich spolupracou v rámci tejto Zmluvy, použije výhradne na účely prípravy ponuky a realizácie Stavby. Tieto informácie sa prístupnia tretím osobám len v miere nevyhnutnej na prípravu ponuky a realizáciu Stavby.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vzniknú vážne a dôvodné pochybnosti o riadnom plnení záväzkov niektorého člena Združenia voči jeho subdodávateľom / podzhotoviteľom na zaplatenie dohodnutej ceny diela / tovaru v súvislosti s realizáciou Zákazky, je ktorýkoľvek člen (členovia) Združenia oprávnený skontrolovať u dotknutého člena Združenia plnenie jeho záväzkov na zaplatenie dohodnutej ceny v súvislosti s realizáciou Zákazky voči subdodávateľom / podzhotoviteľom. Dotknutý člen Združenia je povinný bezodkladne poskytnúť ostatným členom Združenia potrebnú súčinnosť pri plnení oprávnenia týchto ostatných členov Združenia podľa predchádzajúcej vety. Členovia Združenia sú povinní do všetkých zmlúv so svojimi subdodávateľmi / podzhotoviteľmi podieľajúcimi sa na Zákazke zapracovať povinnosť týchto subdodávateľov / podzhotoviteľov bezodkladne poskytovať akúkoľvek súčinnosť ostatným členom Združenia.

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Pokiaľ táto Zmluva neobsahuje odlišnú úpravu, riadia sa vzájomné vzťahy členov Združenia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v ktorých sa upravuje zmluva o združení (§ 829 - § 841), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“).

11.2 V prípade sporov, resp. sporných otázok neupravených touto Zmluvou, ktoré nemožno vyriešiť vzájomnou dohodou, budú zmluvné strany postupovať podľa slovenského právneho poriadku. Všetky spory z tejto Zmluvy rozhodujú príslušné súdy Slovenskej republiky.

11.3 Kde sa v tejto Zmluve hovorí o Združení, myslia sa tým členovia Združenia, pokiaľ nie je uvedené inak alebo pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné.

11.4 Členovia združenia prehlasujú, že majú zavedený systém pravidiel etického správania alebo compliance, a dodržiujú pravidlá v ňom obsiahnuté. Pravidlá sú prístupné na nižšie uvedených odkazoch:

DOPRASTAV, a.s. : <http://www.doprastav.sk/1/eticky-kodex>

EUROVIA SK: <https://www.vinci-construction.cz/etika-a-compliance>

11.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

11.6 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

11.7 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len "**Písomnosť**"), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorá bude uvedená v prípadnom dodatku k tejto Zmluve, alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy na doručovanie, je povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá Zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania alebo doručovania kuriérskou službou sa za deň doručenia Písomnosti považuje deň, keď došlo k odovzdaniu Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenej a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania poštou sa za deň doručenia Písomnosti považuje deň, keď bola táto zásielka preukázateľne doručená, resp. deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo v ktorý márne uplynie najmenej (7) sedemdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“ alebo iná poznámka podobného významu.

11.8 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sú možné len formou písomného číslovaného dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

11.9 Táto Zmluva je vyhotovená v (4) štyroch rovnocenných origináloch v slovenskom jazyku. V každom z nich člen Združenia dostane (2) dve vyhotovenia tejto Zmluvy, z ktorých jedno použije v prípade potreby na splnenie požiadavky Objednávateľa do ponuky a ostatní členovia Združenia dostanú po jednom vyhotovení.

11.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

Doprastav, a.s.

V Bratislave, dňa 23.4.2025

Ing. Martin Valko
člen predstavenstva a.s.

- 0115-1 -

Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva a.s.

EUROVIA SK, a.s.

V Košiciach, dňa

Ing. Martin Borovka
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

EUROVIA
SK, a.s.
číslo 66
Košice
IČ: SK2020490274

56

SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA ROK 2026

Prílohy k zmluve o dielo

Príloha č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Obchodné meno uchádzača/skupiny dodávateľov:	„Združenie Súvislé opravy II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026“ Ved. člen skupiny dodávateľov: Doprastav, a. s. Člen skupiny dodávateľov: EUROVIA SK a. s.
Sídlo alebo miesto jeho podnikania:	Doprastav, a. s. : Drieňová 27, 826 56 Bratislava EUROVIA SK a. s.: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO:	Doprastav, a. s.: 31 333 320 EUROVIA SK a. s.: 31 651 518

Dolu podpísaný zástupca uchádzača predkladajúceho ponuku v postupe zadávania zákazky na predmet zákazky „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026“ vyhlásenom verejným obstarávateľom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (ďalej len „verejné obstarávanie“)

týmto čestne vyhlasujem,

že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet verejného obstarávania:

- nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
 budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu¹:


Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	STRABAG s.r.o., Mlynské Niva 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17317282
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Výroba asfaltových zmesí
Podiel subdodávky v %	cca 8%
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie


Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	DOSA SLOVAKIA, s.r.o., 425 Predmier, 013 51
IČO:	36412678
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Dopravné značenie a IČ
Podiel subdodávky v %	cca 12,15%
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie


¹ 2 Uchádzač tabuľku prispôsobí podľa počtu uvádzaných subdodávateľov


Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	VIA-CESTY, s.r.o., 1180 Oščadnica, 023 01
ICO:	36382558
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Frézovanie
Podiel subdodávky v %	cca 4,09%
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

V Bratislave dňa


Ing. Marián Vaňko
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.


Ing. Ján Bláho
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.


Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.


Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

**SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY
TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA
ROK 2026**

Prílohy k zmluve o dielo

**Príloha č. 5 SÚHRNNÁ PONUKA
UCHÁDZAČA**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: SOC 2026

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 873 159,36

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	#ODKAZI	1 350 826,65
DPH znížená	23,00%		1 350 826,65

Cena s DPH

v

EUR

7 223 986,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pe

Objednávateľ

Zhotoviteľ

03101

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 7.4.2026

Pe

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: SOC 2026

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 873 159,36 €
SO 01	III/1885 Mníchova Lehota, km 6,700-7,600, km 5,600-5,900 (2 úseky)	198 142,57 €
SO 02	III/1862 križ. I/9 - Trenčianske Mítice, km 0,530-0,930	83 576,59 €
SO 03	II/507 Skalka n.V. - Nemšová, km 143,700-144,900	254 193,49 €
SO 04	III/1866 Drietoma - Brúsne, km 0,000-0,500	94 282,10 €
SO 05	III/1876 Chocholná - Kykuľa, km 0,300-2,700	208 549,19 €
SO 06	III/1240 Bzince pod Javorinou - Vrzavka, km 2,300-2,800	124 345,59 €
SO 07	III/1220 Dolné Srnie - Moravské Lieskové, km 5,300-6,600	282 855,02 €
SO 08	III/1221 Dolné Srnie - Bošáca, km 0,000-0,800	133 415,81 €
SO 09	III/1192 Žriedľová Dolina, km 1,700-2,200	102 722,23 €
SO 10	III/1204 Stará Myjava, km 5,600-6,600	210 165,95 €
SO 11	III/1194 Kostolné - Hrašné, km 1,800-2,800	173 777,48 €
SO 12	III/1967 Záskanie, km 3,300-3,950	126 959,16 €
SO 13	III/1976 Dolná Maríková, km 6,400-6,900	160 911,61 €
SO 14	III/1977 Klieština, km 1,274-1,824	114 253,36 €
SO 15	III/1975 Udiča Upohlav, km 0,000-0,600	131 816,19 €
SO 16	II/574 Pruské - Ilava, km 1,350-2,030	179 070,15 €
SO 17	III/1912 Zliechov, km 16,200-16,800, km 17,800-18,800 (2 úseky)	314 562,71 €
SO 18	III/1922 Červený Kameň - hranica SK/CZ, km 15,000-15,500	105 710,72 €
SO 19	II/507 Bolešov, km 152,300-151,800	113 275,27 €
SO 20	III/1928 Ilava - Iľavka, km 0,000-0,500	87 222,92 €
SO 21	III/1915 Nová Dubnica, km 0,490-0,990	93 488,66 €
SO 22	II/507 Nimnica - Udiča, km 179,400-180,600	289 486,17 €
SO 23	III/1941 Ihrište - Hoština, km ,3400-4,050	133 332,05 €
SO 24	III/1938 Vydrná, km 1,800-2,200	78 549,82 €
SO 25	III/1935 Dešná, km 2,450-2,950	97 507,93 €
SO 26	III/1936 Lazy pod Makytou - Čertov, km 4,600-4,850, km 5,000-5,100, km 6,300-6,600 (3 úseky)	125 152,26 €
SO 27	III/1804 Temeš, km 0,490-1,000, km 1,160-1,450 (2 úseky)	157 613,43 €
SO 28	III/1774 Dižín - Nitrianske Rudno, km 13,400-14,400	202 962,05 €
SO 29	III/1799 Poruba - Lazany, km 4,710-5,330	127 535,96 €
SO 30	III/1789 Križ. I/64 - Chalmová, km 1,030-1,580	87 749,65 €

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]
SO 31	II/592 Dolné Naštice - Rybany, km 3,530-4,730	252 738,32 €
SO 32	III/1746 Pravotice - Nedašovce, km 3,800-4,800	188 751,39 €
SO 33	III/1829 Brezolupy, km 0,000-0,900	185 168,25 €
SO 34	III/1754 Bošany - Chynorany, km 0,000-0,780	171 773,33 €
SO 35	III/1750 Ješkova Ves - hranica TSK, km 8,135-9,165	230 652,67 €
SO 36	III/1750 Ješkova Ves - hranica TSK, km 10,750-11,890	250 889,31 €

**SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY
TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA
ROK 2026**

Prílohy k zmluve o dielo

**Príloha č. 6 PLÁN SÚVISLÝCH OPRÁV
CIEST II. A III. TRIED**

Správa ciest TSK

Plán súvislých opráv ciest II.a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2026

P.Č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka úseku v m	Plocha v m ²	Popis opravy	Okres
1	III/1885	Mníchova Lehota 6,700-7,600 5,600-5,900	900 300	4 000 1 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2100 m, prečistenie priekop uprava IS	TN
2	III/1862	križ I/9 - Trenčianske Mitice 0,530-0,930	400	2 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop uprava IS	TN
3	II/507	Skalka n.V. - Nemšová 143,700-144,900	1 200	9 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2800 m, prečistenie priekop osadenie smerových stĺpikov 70 ks	TN
4	III/1866	Drietoma Brúsne 0,000 - 0,500	500	3 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop 500 m	TN
5	III/1876	Chochoľná-Kykula 1,300-2,700	1 400	7 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m, prečistenie priekop	TN
Trenčín			4 700	27 600		

6	III/1240	Bzince pod Javorinou - Vrzavka 2,300-2,800	500	3 500	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, kraj.1400m,dosyp.kraj.1400m,výš.úprav a IS 9ks vpustí,9ks kanal,dopl.smer.střpiky	NM
7	III/1220	Dolné Srnie - Moravské Lieskové 5,300 - 6,600	1 300	9 100	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, vyhĺb.priekop 3000m,zrez.krajníc3000m dosyp.krajníc 2600m,dopl.n.smer.střpikov	NM
8	III/1221	Dolné Srnie - Bošáca 0,000-0,800	800	4 500	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, 10ks šupatka, 2ks vpuste	NM
Nové Mesto nad Váhom			2 600	17 100		
9	III/1192	Žriedlová Dolina 1,700-2,200	500	3 300	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
10	III/1204	Stará Myjava 5,600-6,600	1 000	7 200	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
11	III/1194	Kostolné - Hrašné 1,800-2,800	1 000	6 000	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, prečistenie krajnic	MY
Myjava			2 500	16 500		

12	III/1967	Záskalíe 3,300 - 3,950	650	4 300	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop	PB
13	III/1976	Dolná Mariková 6,400 - 6,900	500	5 500	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
14	III/1977	Klieština 1,274 - 1,824	550	3 500	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
15	III/1975	Udiča Upohlav 0,000-0,600	600	4 200	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
Považská Bystrica			2 300	17 500		

16	II/574	Pruské-Ilava 1,350-2,030	680	6 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 500m, osadenie smerové koly 20ks	IL
17	III/1912	Zliechov 16,200-16,800 17,800-18,800	600 1 000	4 100 6 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 500m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 10ks	IL
18	III/1922	Červený Kameň-hranica SK/CZ 15,000-15,500	500	3 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
19	II/507	Bolešov 152,300-151,800	500	3 900	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
20	III/1928	Ilava - Ilavka 0,000-0,500	500	3 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000m,čistenie priekop 300 m, osadenie smerové koly 20ks	IL
21	III/1915	Nová Dubnica 0,490-0,990	500	3 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, uprava IS	IL
Ilava			4 280	30 600		

22	II/507	Nimnica - Udiča 179,400-180,600	1 200	9 900	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2000 m,čistenie priekop 2000 m, osadenie smerové koly	PU
23	III/1941	Ihrište - Hoštiná 3,400-4,050	650	4 100	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1200 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
24	III/1938	Vydrná 1,800-2,200	400	2 400	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 800 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
25	III/1935	Dešná 2,450-2,950	500	3 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1000 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
26	III/1936	Lazy pod Makytov-Čertov 4,600-4,850 5,000-5,100 6,300-6,600	250 100 300	1 700 600 1 700	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1600 m,čistenie priekop 800 m, osadenie smerové koly,	PU
Púchov			3 400	23 400		

27	III/1804	Temeš 0,490-1,000 1,160-1450	510 290	3 300 2 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, výšková úprava všetkých IS, odvodnenia zrezanie krajníc, čistenie priekop	PD
28	III/1774	Dlžín-Nitrianske Rudno 13,400-14,400	1 000	7 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
29	III/1799	Poruba - Lazany 4,710-5,330	620	4 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
30	III/1789	križ.I/64 - Chalmová 1,030-1,580	550	2 800	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc, čistenie priekop, osadenie smerové koly	PD
Prievidza			2 970	19 300		

31	II/592	Dolné Naštice - Rybany 3,530-4,730	1 200	8 520	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 300 m, IS 37 vpustov osadenie smerové koly	BnB
32	III/1746	Pravotice - Nedašovce 3,800-4,800	1 000	6 500	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m,čistenie priekop 100 osadenie smerové koly	BnB
33	III/1829	Brezolupy 0,000-0,900	900	6 500	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 250 m,čistenie priekop 100 uprava IS	BnB
Bánovce nad Bebravou			3 100	21 520		
34	III/1754	Bošany-Chynorany 0,000-0,780	780	5 300	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1200,čistenie priekop 1200 m, osadenie smerovych stlpikov, dosyp krajníc	PE
35	III/1750	Ješkova Ves - Hranica TSK 8,135-9,165	1030	7 100	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 1800 m,čistenie priekop 1800 m, osadenie smerovych stlpikov, dosyp krajníc	PE
36	III/1750	Ješkova Ves - Hranica TSK 10,750 -11,890	1 140	7 780	2x zápích, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka AC11 prelepenie spoja bitum, zrezanie krajníc 2300m, dosyp krajníc	PE
Partizánske			2 950	20 180		

		Spolu SC TSK	28 800	193 700		
--	--	--------------	--------	---------	--	--