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Zmluva medzi Zdruzenim Nimnica a SC TSK

ZMLUVA O DIELO
OPRAVA CESTNEJ KOMUNIKACIE C. ITI/1983

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik”)

+ZSR, Modernizdcia trate Piichov - Zilina, pre rychlost do 160 km/hod., I. etapa*

(dalejlen ,, Zmluva”)

Cislo objednavatela:
Cislo zhotovitela:
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Zmluva medzi ZdruZenim Nimnica a SC TSK

Clanok I

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNAVATEI:
Veduci ¢len zdruzenia: Doprastav, a. s.
Drientova 27, 826 56 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava [, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 581/B

Statutarny organ: predstavenstvo
1CO: 31 333 320
Clen zdruzenia: Subterra a.s.

Kozeluzska 2246/5, Libeni, 180 00 Praha 8
Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu v Prahe oddiel B vlozka 1383
Statutarny organ: predstavenstvo
ICO: 453 09 612
opravneny podnikat na tzemi Slovenskej republiky prostrednictvom:
Subterra a.s. - organiza¢na zlozka Slovenska republika

Kosicka 49, 821 08 Bratislava - ms. ¢ast’ Ruzinov

ICO: 36 354 678
DIC: 2022184120
IC DPH: SK2022184120

zapisana v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢islo:
1365/ B

Clen zdruzenia: TSS GRADE, a. s.
Dunajska 48, 811 08 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného studu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 5590/ B

Statutarny organ: predstavenstvo
ICO: 35 802 723
Clen zdruZenia: Elektrizace Zeleznic Praha a. s.

Ném. Hrdint 1693/4a, 14000 Praha 4 - Nusle, Ceska republika
Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu v Prahe spisova znacka B 1809
Statutarny orgéan: predstavenstvo
ICO: 47115921

podnikajica v Slovenskej republike prostrednictvom organizacnej zlozky podniku zahrani¢nej
pravnickej osoby:
Elektrizace Zeleznic Praha a.s., organizacna zlozka

Rosinska cesta 1/8223, 010 08 Zilina, Slovenska republika
zastupena: Ing. Peter Krko$, vedtci organizacnej zlozky
ICO: 47352191
zapisana v obchodnom registri vedenom Okresnym siidom Zilina v odd. Po vo vl. C. 10361/L

AKO CLENOVIA , ZDRUZENIE NIMNICA*
Osoby opravnené rokovat:

vo veciach technickych a predstavitel Objednédvatel’a: Ing. Vladimir Samek

vo veciach ekonomickych: Ing. Anton Maris, ekoném Zdruzenia Nimnica
E - mailova adresa: vladimir.samek@doprastav.sk
AMaris@subterra.cz
Faktura¢né adresa: ~Zdruzenie Nimnica”, Subterra a.s. - organizacna zlozka
Slovenska republika, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
Cislo uc¢tu IBAN: SK85 7500 0000 0000 2596 4543
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Zmluva medzi ZdruZenim Nimnica a SC TSK

SWIFT: CEKOSKBX
Korespondencna adresa: ~ZdruZenie Nimnica”, Nosice 35, 020 01 Pachov
(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 ZHOTOVITEL: Sprava ciest Trenéianskeho samospravneho kraja
Sidlo: Brnianska 1997/3 91105 Trencin

ICO: 37 915 568

DIC: 20 2176 4767

IC DPH: SK20 2176 4767

Zriad'ovatel Trenciansky samospravny kraj

Statutarny organ: Ing. Radovan Karkus, povereny riadenim SC TSK
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN SK73 8180 0000 0070 0051 0301

Predstavitel' Zhotovitela a osoba opravnena konat: Ing. Jozef Smatana

(d'alej len ,, Zhotovitel ™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ako ,, Zmluvné strany”, jednotlivo aj ako ,,zmluvna
strana”)

Clanok I1
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel uzatvoril (na strane zhotovitel'a) zmluvu o dielo ¢. obj. 0220-121/2016-1. a ¢.

22

zhot. Z1/2016/023/15 zo dtia 07.07.2016, ktora nadobudla ucinnost’ dna 13.07.2016, a to
v zneni jej neskorsich dodatkov (d‘alej len ,,Hlavna zmluva”), s verejnym obstaravatel'om:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, so sidlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
ICO: 31 364 501, ako objednédvatelom (dalej len ,Investor” alebo +ZSR"), predmetom
ktorej je realizacia stavby ,ZSR, Modernizicia trate Prichov - Zilina, pre rjchlost do 160
kmy/hod., 1. etapa” (dalejlen ,, Stavba”). Zhotovitel berie na vedomie, ze Hlavna zmluva mu
je kedykolvek verejne pristupna v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky (link http://www.crz.gov.sk/ index.php?ID=2518524&l=sk). Pre
odstranenie akychkolvek pochybnosti sa mé za to, ze Zhotovitel je plne oboznameny s
relevantnymi ustanoveniami Hlavnej zmluvy (okrem cien Objednéavatela a dovernych
casti Hlavnej zmluvy, ktoré boli na zaklade dohody Objednavatela a Investora oznacené
ako déverné alebo predstavujii obchodné tajomstvo.

Objednavatel’ ma zaujem uzatvorit zmluvu o dielo so Zhotovitelom na realizaciu prac
stvisiacich s opravou komunikacie ¢. I11/1983 podla tejto Zmluvy.

Tato Zmluva vylucuje akékolvek vieobecné obchodné podmienky Zhotovitela. V pripade
rozporu medzi ustanoveniami uvedenymi v tejto Zmluve a ustanoveniami uvedenymi
v ponuke Zhotovitel'a, majt prednost ustanovenia tejto Zmluvy.

Clanok III
Predmet Zmluvy a miesto plnenia
Objednavatel zadava touto Zmluvou Zhotovitelovi vykonanie nasledovnych prac:

Oprava cestnej komunikacie & I11/1983 od zastavky Milochov po novy cestny most
v zmysle dopytu Objednavatela a cenovej ponuky zhotovitela (dalej len , Dielo”).

Stcastou Diela je aj dokumentécia, ktora je potrebna na riadne prevadzkovanie Diela.
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Zmluva medzi ZdruZenim Nimnica a SC TSK

3.2 Predmetom Diela su tiez vSetky ostatné potrebné &innosti a s nimi savisiace naklady ako
napr. docasné dopravné znacenie pocas realizacie predmetu Zmluvy.

w
)

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost, pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych aj touto Zmluvou.

34  Zhotovitel je opravneny poverit dalsie osoby vykonavanim Diela len po zaslani
pisomného ozndmenia Objednavatel'ovi.

3.5 Miestom plnenia Zmluvy je miesto, kde sa m4 Stavba, resp. jej Cast' (tj. Dielo) podla tejto
Zmluvy v spojeni s Hlavnou zmluvou o dielo realizovat.

w
e}

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat Dielo podla tejto
Zmluvy amé prislusné opravnenia vyzadované pre vykon <¢innosti spojenych
s realizovanim Diela. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vybrané c¢innosti boli
vykondvané osobami, ktoré maji na tato cinnost opravnenie. Na poziadanie
Objednévatela, je Zhotovitel povinny predlozit mu prislusné opravnenia na vykon
pozadovanych alebo $pecializovanych ¢innosti.

3.7  Zhotovitel vyhlasuje, ze spiiia respektive najneskor v case podpisu Zmluvy bude spliat
podmienky v zmysle § 32, ods. 1 zék. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len , zdkon o verejnom
obstaravani”). Zhotovitel je povinny kedykolvek pocas trvania Zmluvy na zaklade
pisomnej ziadosti Objednavatela predlozit Objednavatelovi v Iehote 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej ziadosti tradne overené képie origindlov dokladov uvedenych v § 32
ods. 2 zékona o verejnom obstardvani. V pripade, 7e Zhotovitel prestane pocas trvania
Zmluvy splnat podmienky acasti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona
o verejnom obstardvani a k preukazaniu ich splnenia nedéjde zo strany Zhotovitela ani
v lehote 15 dni odo dna dorucenia pisomne;j poziadavky zo strany Objednédvatela na
predloZenie tdajov, Ze opitovne Zhotovitel spina § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy ako pri podstathom
porugeni Zmluvy. Na tcely podla tohto bodu méze byt pisomné Ziadost Objednéavatel’a
dorucovana Zhotovitel'ovi aj emailovou komunikaciou na emailova adresu Zhotovitela
uvedenu v zahlavi Zmluvy s potvrdenim o dorudeni emailovej spravy.

w
oo

Objednévatel sa zavizuje za riadne a v sdlade s touto Zmluvou vykonané a
Objedndvatelom prevzaté Dielo zaplatit dohodnutt cenu.

Clanok IV
Cena Diela

41  Cena za Dielo, ktoré je podla ¢l. ITI. predmetom tejto zmluvy, je: 46 953,45 EUR bez DPH
(slovom: StyridsatSest' tisic devdt'sto pcitdesiattri eur Styridsat’” pat' centov) (dalej len
»Cena”). Tato Cena je stanovend v stlade so zakonom ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vykonéavacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢.87/1996 Z. z., ako cena
maximdlna.

4.2 Z Ceny pripada na jednotlivé Casti Diela v mene EUR bez DPH:

Nazov objektu/¢innosti Cena v EUR bez DPH
Oprava cestnej komunikécie ¢. I11/1983 46 953,45

4.3 Objednavatel sa zavézuje zaplatit Zhotovitel'ovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve
dohodnutu Cenu za Dielo.
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4.4

4.5

4.6

5.1

6.1

7.1

72

Stavebné prace v zmysle predchadzajuceho bodu st zatriedené v klasifikacii produktov
podla ¢innosti CPA 2015 do prislusného kédu.

K Cene bude pripocitand a uctovana dar z pridanej hodnoty (d‘alej len "DPH") podla
pravnych predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

Cena Diela zahfha vsetky naklady potrebné k zhotoveniu a dokonceniu Diela,
odstraneniu akychkol'vek jeho vad a k splneniu vsetkych povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy a to bez ohladu, ¢i st vyslovne uvedené v Prilohe ¢.1 alebo na inom mieste v
tejto Zmluve. Mnozstva jednotiek v polozkach Prilohy ¢.1 st ocakdvané mnozstva
vychadzajtce z technického riesenia v Projektovej dokumentécii Stavby.

Clanok V
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat a odovzdat Dielo Objednavatelovi v nasledovnych
terminoch:

Zacatie prac: 06/2021
Ukoncenie prac: 07/2021
Dokon¢ovacie prace/vodorovné dopravné znacenie vozovky: 07/2021
Vypratanie Staveniska: do 7 dni od poziadavky Objednavatela na vypratanie Staveniska.

Dielo sa povazuje za zacaté (zacatie prac) drom vykonania prvého zépisu v stavebnom
denniku po odovzdani Staveniska podla odsthlaseného Harmonogramu, alebo jeho casti,
a dokonéené driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho
poslednej ¢asti a to po odstraneni vad a nedorobkov, ak budu v Protokole o odovzdani a
prevzati Diela uvedené.

Clanok VI
Odovzdanie Staveniska

Objednavatel sa zavdzuje Zhotovitelovi povolit pristup na Stavenisko v sulade s
Harmonogramom, v termine zodpovedajucom zacatiu prac pricom Objednévatel nie je
povinny poskytnat Ziadnu cast Staveniska vylucne Zhotovitelovi.

Clanok VII
Platobné podmienky a zaruky

Objednavatel bude vykonavat platby v termine Dohodnutej splatnosti podla bodu 7.2
tohto ¢lanku, na zaklade ciastkovych faktar, vystavovanych mesacne, na podklade
odsthlasenych stpisov vykonanych prac, zasielanych na fakturacnt adresu
Objednavatela, pricom bude postupovat vyhradne v silade s poziadavkami a pokynmi
Predstavitela Objednavatela.

Splatnost’ ¢iastkovych faktur a zaverecnej faktury je 60 dni od détumu preukazatelného
dorucenia faktury Objednavatelovi (,Dohodnutd splatnost”). Podmienkou platby je
preukazatelné dorucenie faktiry vratane jej vdetkych pozadovanych podpornych
dokumentov, ktoré st spravne a tplné po vecnej a formalnej stranke, spinaji vsetky
pravnymi predpismi a Zmluvou stanovené predpoklady a neobsahuji akékolvek
nezrovnalosti.

Zmluvné strany sa v stlade s § 340a ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze dohoda o
splatnosti faktir nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo
zavizkového vztahu v zmysle § 369d Obchodného zakonnika a s uvedenou splatnostou
faktar suhlasia. Na realizaciu Diela nebude poskytnuta ziadna zalohova platba. Splatnost
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74

s

75

V.7

7.8
79

faktary sa povazuje za dodrzani, ak su prostriedky odpisané z uc¢tu Objednavatela
najneskor posledny der lehoty splatnosti faktury.

Objednavatel odsuhlasi svojim podpisom stpis vykonanych prac, ktoré mu predlozi
Zhotovitel, ak tento bude zodpovedat skutkovému stavu. Zhotovitel bude Supis prac
dokladat v8etkymi potrebnymi dokladmi za prace vykonané v prislusnom mesiaci, vzdy
ku koncu mesiaca. Datum zdaniteIného plnenia (dodania) pre ucely zakona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov bude datum potvrdenia Stpisu
prac vykonaného zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny po vzajomnom odsuhlaseni Supisu prac a dodavok vystavit
fakturu - daovy doklad na ¢iastku uvedenu v Supise prac.

V pripade nezaplatenia splatnej Ceny Objednavatelom ani v nasledujicom fakturaénom
obdobi po obdobi vzniknutého naroku, poskytuje Objednavatel Zhotovitelovi garanciu, tj.
vznika Zhotovitelovi pravo uplatnit’ si narok na thradu 20 % z nezaplatenej ceny za Dielo
v zmysle splatnej faktary prostrednictvom bankovej platobnej zaruky, za predpokladu, ze
Zhotovitel kedykolvek po dni Gc¢innosti Zmluvy pisomne nevyhlasi, Ze zabezpecenie
svojich pohladavok vo¢i Objedndvatelovi vzmysle podclanku 4.4a. Zmluvnych
podmienok - ¢ast Osobitnych podmienok FIDIC Hlavnej zmluvy nevyzaduje. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ak budt nédklady na vystavenie bankovej platobnej zaruky podla tohto bodu
tejto Zmluvy vzhladom k Cene Diela podla tejto Zmluvy neprimerané, zabezpecenie
svojich pohl'adavok voc¢i Objednévatel ovi nevyzaduje.

7.5.1 Zhotovitel prehlasuje, Ze na zdklade obchodnych vztahov s Objednavatelom ako i
dalsich informacii, ktoré o Objednavatelovi a jeho finanénych moznostiach a
schopnostiach ma, nepozaduje od Objednéivatela vystavenie bankovej zaruky v
zmysle ¢lanku VII bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Faktira - danovy doklad, bude obsahovat:

7.6.1 oznacenie faktira - danovy doklad a jej ¢islo,

7.6.2  nézov aadresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt faktira
zaslana, ICO a DIC Objednavatela a Zhotovitela,

7.6.3 v pripade, Ze Zhotovitel nie je platitelom DPH, tak doplnit udaj o tom,

7.6.4  cislo Zmluvy a oznacenie ¢asti Diela,

7.6.5 oznacenie banky a ¢islo u¢tu na ktory sa ma platit,

7.6.6  den vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

7.6.7  vysku fakturovanej ¢iastky bez DPH, vysku DPH v eurach,

7.6.8 nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum zdaniteIného plnenia,
7.6.9 peciatku a podpis vystavovatela.

Ako prilohy faktar budua:

7.7.1  Supis realizovanych prac potvrdeny Objednavatelom

Zhotovitel je povinny faktury zasielat na faktura¢na adresu uvedena v ¢lanku L.

V pripade, Ze faktura alebo ktorykol'vek z pozadovanych dokumentov nie je spravny po
vecnej alebo formadlnej stranke, alebo bude obsahovat akékol'vek nezrovnalosti alebo nebol
predlozeny, je Objednavatel opravneny vratit faktaru Zhotovitelovi na prepracovanie s
tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynit ditom dorucenia opravenej fakttiry a vetkych
pozadovanych dokumentov.
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7.10

711

12

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze svoje pohladévky/prava voci Objednavatelovi ani svoje
povinnosti/ zavizKy vyplyvajice mu z tejto Zmluvy, nepostipi, neprevedie (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatela. Pravo objednavatela na ndhradu skody tym nie je dotknuteé.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakol'vek zmluvna strana je opravnena zapocitat svoje
pohladavky vo¢i druhej zmluvnej strane len s jej predchadzajticim pisomnym stthlasom.

V pripade, ak bude (i) Zhotovitel zverejneny v zozname platitelov DPH, u ktorych nastali
dovody na zrusenie registracie vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky
podla § 69 ods. 15 pism. b) zékona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov alebo (ii) ak bude dovodna obava, ze Zhotovitel DPH uvedend vo
fakture alebo jej ¢ast nezaplati alebo sa stane neschopnym ju zaplatit, sa zmluvné strany
dohodli, ze Objednavatel je opravneny zadrzat z Ceny za Gcelom zabezpecenia svojho
regresného naroku voci Zhotovitelovi podla bodu 8.21 tejto Zmluvy sumu zodpovedajicu
vyske DPH uvedenej v kazdej fakttre vystavenej Zhotovitelom.

Objednavatel, ktorému bola podla § 69b zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov ako rucitelovi uloZena rozhodnutim danového tradu
povinnost' uhradit nezaplatenu DPH alebo jej ¢ast' za Zhotovitela alebo ak danovy urad
vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na tthradu Zhotovitelom nezaplatenej DPH alebo jej
Casti nadmerny odpocet Objednavatela alebo jeho cast, je Objednévatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela ndhradu za takto uhradent nezaplatena DPH alebo jej cast
(dalej len , regresny narok”) a odstupit od tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uspokojit svoj regresné naroky zo sumy zadrzanej podla tohto
¢lanku.

Clanok VIII
Vykoniavanie Diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, pri
dodrziavani vsetkych zdkonov, pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej
republiky, ako aj s poziadavkami a podmienkami Investora vztahujuacich sa na realizaciu
Stavby v takom rozsahu, v akom stvisia, ovplyviiuju alebo mézu mat vplyv na plnenie
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Zadanie casti Diela inému zhotovitelovi, tj. Podzhotovitelom (dalej aj len ako
»Podzhotovitel”) je moiné aj bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela. Zadanie
casti Diela inému Podzhotovitelovi nezbavuje Zhotovitela ziadnej zodpovednosti alebo
povinnosti v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy a Zhotovitel je plne zodpovedny za
konanie, chyby azanedbania kazdého svojho Podzhotovitela, jeho opravnenych
zastupcov alebo zamestnancov tak, akoby takéto konanie, chyby alebo zanedbania
sposobil on sam. Zhotovitel je povinny informovat Objednéavatela o tejto zmene aspori 2
pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny v stlade s vyssie uvedenym prijimat pokyny iba od Predstavitela
Objednavatela uvedeného v bode 1.1 ¢lanku I tejto Zmluvy pripadne nim poverenou
osobou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odstihlaseniu postup realizacie prac
azaroven sa zavdzuje priebezne pisomne informovat Objednavatela o postupe
na vykonavanych pracach. Iné ustanovenia tejto Zmluvy tym nie st dotknuté.

Stavebny dozor alebo zastupca Objednavatela st opravneni dat zamestnancom
Zhotovitela alebo jeho Podzhotovitelom prikaz prerudit pracu, ak zodpovedny
zamestnanec Zhotovitela nie je dosiahnuteIny a ak je ohrozena bezpecnost
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uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, Dielo nie je
vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zamestnanci Zhotovitela a Podzhotovitelia budu respektovat’ pokyny splnomocnenych
alebo menovanych zastupcov Objednavatela. V pripade neredpektovania tychto
zastupcov Objednavatela méa povereny zastupca Objednévatela pravo zakazat vstup
prislusnym zamestnancom Zhotovitela alebo jeho Podzhotovitela na Stavenisko a
Zhotovitel alebo Podzhotovitel je povinny tento zakaz regpektovat.

Objednavatel moze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
Podzhotovitela v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukézat svoju odbornu a
zdravotnt spdsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo
zékonnych povinnosti.

Zhotovitel je povinny uvolnit Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole
vyhotovenom podla ¢lénku XIII. tejto Zmluvy. V opa¢nom pripade je Objednévatel, po
pisomnom upozorneni Zhotovitela, opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela,
nachadzajtice sa na Stavenisku, nechat odstrénit zo Staveniska tretimi osobami na
néklady a zodpovednost Zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania sa méZu v mieste zhotovovania Diela
zdrziavat' aj ini zhotovitelia a zavizuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby
nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov, obmedzovani v
préci. Tato skuto¢nost nema vplyv na zmenu dohodnutych podmienok.

Zhotovitel' bude zodpovedny za vsetky Skody na cestach, odvodnovacich kanaloch,
potrubiach, kdbloch, ostatnych inzinierskych sietach a pod., spésobené nim alebo jeho
PodzhotoviteImi (tam kde ich Zmluva pripasta) pocas vykonu prac na Diele a takéto
Skody musi na vlastné ndklady odstranit ato uvedenim do predoslého stavu bez
akychkol'vek dalsich ndkladov pre Objednavatela a to do doby urcenej Objednavatelom
na ich odstranenie a nasledne prijat pisomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstraneni
véetkych gkod.

Clanok IX

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana Zivotného prostredia (OZP) a ochrana

g1

9.2

9.3

pred poziarmi (OPP)

Odborna a zdravotna spésobilost zamestnancov Zhotovitela, ako aj zamestnancov
pripadného Podzhotovitela, musi byt vo vztahu k vykonavanym pracam v salade
sucinnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi SR a s platnymi internymi
predpismi ZSR.

Zhotovitel sa zavizuje riadit sa pokynmi Objednavatela, hlavne pokynmi uréeného
zastupcu  Objednavatela, (autorizovaného bezpecnostného  technika  resp.
bezpec¢nostného technika, technika poziarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblast
Kontroly kvality) a zastupcu Investora, ktorym je pre oblast BOZP koordinator
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavizuje k stcinnosti
s koordinatorom bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len »BOZP”) Investora
a s urcenym zastupcom Objednavatela, a to po celd dobu realizacie Diela. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby pripadné pravnické afyzické osoby, ktoré budu pre neho
vykonavat niektoré prace, boli takHe? zaviazané k spolupraci  (sucinnosti)
s koordinatorom BOZP a urcenym zastupcom Objednavatela po celu dobu realizacie
Diela.

Zhotovitel je povinny umoznit zastupcovi Objednavatela a koordinatorovi BOZP
Investora, vykonat zdpis do stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
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vykonavania zmluvnych ¢innosti a v rémci kontrolnych dni stavby prerokovéavat plnenia
opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom stavby.

Zhotovitel sa zavizuje pred zacatim plnenia svojho zavizku preukazatelne poskytnut
svojim zamestnancom vhodné a primerané informacie a pokyny Kk zaisteniu BOZP
a o prijatych opatreniach, hlavne k zdoldvaniu poziarov, k poskytnutiu prvej pomoci
a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na Stavenisku.

Zhotovitel  zodpoveda za kvalifikiciu, za zdravotng, zmyslovi, odborna
a elektrotechnicki  spésobilost svojich  zamestnancov  ako aj zamestnancov
Podzhotovitela vyZadovanu pravnymi predpismi (najmé o BOZP a ochrane pred
poZiarmi a za int spésobilost potrebnti pre vykon zmluvnych ¢innosti na vykon plnenia
predmetu Zmluvy).

Na zéklade vyzvy Objednavatela je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatel'ovi
doklad o koleni zamestnancov Zhotovitela v oblasti BOZP a ochrane proti poziarom
vrozsahu stanovenom pravnymi alebo inymi predpismi o BOZP aochrane proti
poziarom.

Zhotovitel zaisti, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné prostriedky,
pracovny odev a obuv, hlavne ochranné prilby a vystrazné reflexné vesty, pripadne
pracovny odev s reflexnymi prvkami, a zavazuje sa ich pouZivanie ststavne kontrolovat.

Zhotovitel je povinny zabezpetit jednotné oblecenie a viditelné oznacenie s logom firmy
svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotovitelov.

Pokial' nie je v Zmluve uvedené inak, oznami Zhotovitel pri prevzati Staveniska alebo
pred zacatim préc na Stavbe meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizaciu prace
svojich zamestnancov, ako aj telefonicky kontakt. Zhotovitel sa zavdzuje zaistit jeho stalu
dostupnost po dobu vykonu prac. To znamend, 7e sa tato osoba povazuje za
pohotovostného zamestnanca Zhotovitela. Zhotovitel za tito osobu urcuje:

Ing. Jozef Smatana

odpadmi. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit' vsetky potrebné povolenia k nakladaniu s
odpadmi, pokial su vieobecne zavdznymi predpismi vyzadované. Zhotovitel nesmie
vypustat ani dovolit vypastanie toxickych latok ¢ $kodlivych exhalacii alebo
akychkolvek inych latok do ovzdusia, vody, alebo na pozemky.

Zhotovitel je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP suvisiace S pracovnou
¢innostou na Stavbe (napr. Vyhlagka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
¢.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti) ako aj interné predpisy
a smernice ZSR a dodrziavat uréens technologické a pracovné postupy, s ktorymi musia
byt pracovnici Zhotovitel'a riadne, preukazatelne oboznameni (s overenim znalosti) a
zmluvne zaviazat k tomu aj iné osoby (napr. Podzhotovitela tam kde ich Zmluva
pripusta),

b) pisomne poziadat Objednavatela o povolenie vstupu pre vietkych zamestnancov
Zhotovitela, ktori budu vykonavat' ¢innosti na Stavbe,

¢) poskytnit uréenému koordinatorovi stavby stacinnost po celd dobu realizécie prac na
Stavbe,
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d) plan BOZP po celt dobu realizacie Stavby dodrziavat a vyzadovat jeho plnenie aj od
vsetkych svojich Podzhotovitel'ov a inych osdb,

e) vykonavat' préce a ¢innosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatnych dcastnikov
Stavby zamestnancov prevadzkovatela Zelezni¢nej drahy, zamestnancov zeleznicného
podniku vykondvajucich dopravu na Zelezni¢nej drahe a ani d'alsie osoby (cestujuca
verejnost, prepravcovia a i.),

f) umoZznit Objednavatelovi (koordinatorovi bezpec¢nosti) vykonat zéapis do stavebného
dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,

n) zabezpecit nepozivanie alkoholickych napojov.a ingch omamnych, resp.
psychotropnych latok v pracovnom ¢ase a zabezpecit také opatrenia, ktoré veda k
zamedzeniu nastupovat’ zamestnancom pod ich vplyvom do préce,

Kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpetnostnych a technologickych
predpisov je povazované za hrubé porusenie Zmluvy, a to najmi:

nepouzivanie ochrannych prilieb a inych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
pozivanie alkoholickych napojov, alebo omamnych latok alebo psychotropnych latok a za
odmietnutie podrobit sa skuske na pritomnost alkoholuy, omamnej latky alebo
psychotropnej latky, pricom pri zisteni pouzitia alkoholu alebo inych navykovych latok
na pracovisku, je: Zhotovitel povinny dotyéného zamestnanca okamzite odvolat a
nahradit inym zamestnancom. Zamestnanci Zhotovitela a zamestnanci jeho
Podzhotovitelov st povinni podrobit sa na ziadost Objednévatela alebo Investora
dychovej skiiske vykonavanej Objednavatelom alebo Investorom. Pokial zamestnanec
Zhotovitela alebo zamestnanec jeho Podzhotovitela odmietne podrobit’ sa dychovej
skuske, sa ma za to, ze pozil alkoholické napoje a bude zo stavby Zhotovitelom odvolany;
opdtovné zaradenie zamestnanca a/alebo Podzhotovitela na prace po pisomnom
vykéazani zo stavby,

porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP, za kazdy zisteny priestupok 150,- EUR,

ak Zhotovitel neplni povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a predloZzeného , Planu BOZP”.

Clanok X
PreruSenie prac a zmena zavizkov

Zhotovitel' je povinny na pisomny prikaz povereného Predstavitela Objednévatela
prerusit’ prace na Diele na taku dobu a takym spdsobom, ako to povazuje Predstavitel
Objednavatela za nutné.

Clanok XI
Odstipenie od zmluvy, odobratie prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto Zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len
pisomne. Za pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom/
elektronickou postou/. Ak sa zasielka obsahujica odstipenie od Zmluvy zaslana
zmluvnej strane na adresu uvedenu v tejto Zmluve vrati odosielatelovi z akéhokol'vek
dévodu ako nedoru¢end, povazuje sa den vratenia nedorucenej pisomnosti odosielatel'ovi
za den jej dorucenia, i ked' sa o nej adresat nedozvedel.

Clanok XII
Zaruéna doba
Zaru¢nd doba zacina plynat prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom a konéi
uplynutim 60 mesiacov pocitanych odo diia prevzatia Diela alebo jeho poslednej ¢asti
Investorom. Zéru¢na doba sa vztahuje rovnako na stavebnd cast aj technologické
zariadenie. Na uvedeny dcel sa Objednavatel zavizuje Zhotovitelovi poskytnat na
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zaklade ziadosti Zhotovitela informaciu o skonceni zdru¢nej doby v zmysle predtym
uvedeného.

Ak prevezme Objednavatel Dielo, na ktorom sa objavia pocas uzivania v ¢ase trvania
zaru¢nej doby akékol'vek vady, Zhotovitel je povinny ich bezplatne odstranit na svoje
naklady. Ak Objedndvatel neuréi ind primerant lehotu na odstranenie vad
anedorobkov, lehota na ich odstranenie je 5 dni od pisomného oznamenia
Objednavatelom Zhotovitelovi okrem havarijnych pripadov, kedy bude Zhotovitel
povinny vady odstranit do 24 hodin od oznamenia vady Objednavatelom. Ak
Zhotovitel nenasttipi na odstranovanie vad v uréenom termine, Objednavatel mé pravo
zadat' odstranenie vad inému zhotovitel'ovi.

Clanok XIII
Uhrada 5§kéd a nakladov

Zhotovitel' zodpoveda za akukolvek gkodu spésobent Objednavatelovi porusenim
zavidzkov Zhotovitela v plnej vyske ato aj popri zmluvnej pokute. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa m4 za to, ze Zhotovitel zodpoveda sa kodu a teda odgkodni
a ochrani Objednévatela proti a od vsetkych 8koéd, za ktoré sa désledkom takéhoto
porugenia/poruseni stane podla Hlavnej zmluvy zodpovedny Objednavatel, pricom
Objednavatel méze uspokojit svoj narok na nahradu tychto skod z ¢iastok inak splatnych
Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahradit $kodu aj v pripade, ak sposobi skodu akejkol'vek inej
osobe, Skodu na cudzich objektoch, zariadeniach pri realizacii stavby a na majetku osob
v suvislosti s pripravou a vykonanim Diela. Pre vylucenie pochybnosti skodou sa
rozumejt aj sankcie ulozené Objednavatelovi Investorom alebo inymi organmi verejnej
spravy, ak tieto boli uloZené v dosledku ¢innosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Clanok XIV
Riesenie sporov

Spory zmluvnej povahy budtd Zmluvné strany riesit prednostne zmierovacimi
rokovaniami na trovni Statutarnych organov zmluvnych stran.

V pripade netdspesnosti zmierovacieho konania uplatnia Zmluvné strany spory na
miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky.

Clanok XV

Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych strén a ich prava a povinnosti, ktoré nie s upraveneé v tejto
Zmluve, sa riadia Obchodnym zdkonnikom v platnom zneni a ostatnymi suvisiacimi
platnymi pravnymi predpismi.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla tétu v penaznych ustavoch,
kazda zo zmluvnych stran je povinna oznamit tuto skutocnost bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

Zmena zavizkov tejto Zmluvy sa méze uskutocnovat iba pisomne, formou pisomnych
Cislovanych dodatkov k tejto Zmluve, ak v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené, Ze sa na
zmenu uzatvorenie dodatku nevyzaduje. Tieto budu platné aucinné po potvrdeni
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Pokial je niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy urcené ako neplatné alebo nevymahatelné
z akéhokolvek dévodu, Zmluvné strany vynalozia maximalne dsilie na dojednanie
rovnocennej upravy tejto Zmluvy scielom dosiahnut pévodny zamer a ucel tejto
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Zmluvy, avsak za predpokladu, ze platnost’ alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni
tejto Zmluvy, alebo akychkolvek ich &asti alebo uplatneni, nebude ovplyvneng
nevymahatelnostou alebo neplatnostou akéhokolvek iného ustanovenia tejto Zmluvy,
a akékol'vek neplatné alebo nevymahatelné ustanovenie sa bude povazovat za oddelené
od zvysku tejto Zmluvy.,

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy sa :
Priloha¢.1  Cenové ponuka Zhotovitel'a
Obsah Zmluvy bol obojstranne prijaty za zavidzny a na dokaz toho bol zmluvnymi
stranami podpisany.
Tato Zmluva nadobuda platnost a aéinnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach s platnostou originalu, 5 x pre
Objednavatela a 1 x pre Zhotovitela.

V Bratislave, dia 10. 03. 2021
Za Objednavatela: Za Zhotovitela: 7. £ .oy
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Cenova ponuka

Stavba: Oprava Cestnej komunikacie &.111/1983 od zastavky Milochov po novy cestny most
Dodavatel” Sprava ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenéin

Objednavatel: ZdruZenie Nimnica-Doprastav.a.s.

Objekt:
Datum: 4.3.2021 —|
x ; i 5 Cena
P, Skrateny popis MJ | Vymera ledimoticevd Cena celkom
Prace a dodavky HSV 46 953,45
Zemné prace 11 160,32
Odstranenie asfalt. podkladu alebo krytu baranim, hr. do 100 m2 754 700
mm, plochy do 200 m2 5,60 4 226,32
2 Odkopavka a prekopavka nezapaZzena v hornine tr. 3 m3 188,500 4.90 923,65
3 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 15 km t 540,000
3,20 1728,00
4 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 754,700
0,50 377,35
5 poplatok za skladku zemina a kamenivo t 355,000
11,00 3 905,00
6 pop]atok za skladku asfaltové zmesi v Rezii TSK- odovzdané ¢ 185,000
spravcovi 0,00 0,00
Komunikacie 30 369,13
7 Podklad zo $trkodrvy hr. 200-220 mm m2 754,700
5,80 4 377,26
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
zhutnenim tr.ll.,AC 22 po zhutneni hr.80 mm ma .00
15,44 11 652 57
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z m2 754 700
cestnej emulzie v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 ; 0,80 603,76
10 Betdn asfaltovy po zhutneni I1.tr. AC 11 hr.50mm m2 754,700 11,50 8 679,05
11 Vyplnenie $kar asfaltovou zalievkou m 754,700 6,70 5 056,49
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 5 424,00
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
m 730,000
nad 50 do 100 mm 4,80 3 504,00
13 Prenosné dopravné znacenie kpl 1,000 1020,00 1 020,00
14(Inzinierska ¢innost-vypracovanie a odsthlasenie kol 1,000
DDZ potrebnych povaleni P ‘ 900,00 900,00
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