100/9/2016

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Silvia Judinyová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767
(ďalej aj len ako „***objednávateľ***“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: BELLIMPEX s.r.o
Sídlo: Kossúthová 6, 943 01 Štúrovo
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o, vložka číslo 19019/N
štatutárny zástupca: Mikuláš Németh
zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Mikuláš Németh
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Mikuláš Németh
stavbyvedúci: Mikuláš Németh
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK36 0200 0000 0022 4686 0157
IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629
telefón: 0905511549
e-mail info@bellimpex.sk
(ďalej aj len ako „***zhotoviteľ***“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „*Zmluva*“) za nasledovných podmienok:

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo ***„Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“*** (ďalej aj len ako ***„Dielo“***) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, a to bezpečnostné prvky a zariadenia na cestách II. a III. triedy TSK. Ide o dodanie stavebných prác vrátane materiálu, zameraných na zvýšenie bezpečnosti chodcov prostredníctvom realizácie priechodu pre chodcov na ceste II/511 v obci Veľké Uherce, realizácie osvetlenia priechodu pre chodcov v rámci stavby Záchytné parkovisko v obci Krajné, realizácie priechodu pre chodcov a elektroinštalácie v rámci stavby Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752 a realizácie priechodu pre chodcov na ceste II/504 Čachtická v Novom Meste nad Váhom. Zhotoviteľ zhotoví dielo – stavebné práce v rozsahu projektových dokumentácií a výkazov výmer pre jednotlivé stavby.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II.
Miesto plnenia

Miestom plnenia sú úseky ciest II. a III. triedy v Trenčianskom kraji, vymedzené v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.

Článok III.
Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného

dodatku k tejto Zmluve.

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 53701,11 Eur (slovom: päťdesiattritisícsedemstojeden/11 eur) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 66052,36 Eur (slovom: šesťdesiatšesťtisícpätdesiatdva/36 eur), sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 12351,25 Eur.

3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok IV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotovovať v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 2 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy.

3. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje riadne vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.

4. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu, ktorý obe Zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc), si Zmluvné strany dohodnú nový termín zhotovenia Diela, pričom predĺženie lehoty bude dohodnuté dodatkom k Zmluve o dielo.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V.
Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy

bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:

a) za objednávateľa: Ing. Silvia Judinyová, tel. 0902/ 978 193
b) za zhotoviteľa: stavbyvedúci Miluláš Nemeth

2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI.
Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „***výzva***"), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti tejto Zmluvy bude mať uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť vo výške primeranej hodnote Diela a predpokladanej výške škody, ktorá môže vzniknúť pri realizácii predmetu Zmluvy, minimálne však vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do úplného zhotovenia a odovzdania Diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný počas celej platnosti tejto Zmluvy na výzvu objednávateľa objednávateľovi preukázať, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy v zmysle tohto ustanovenia.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

4. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.

5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich

dočasných prípojov a meračov.

7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním práce spôsob realizácie konzultovať s povereným pracovníkom objednávateľa a zástupcom príslušného Okresného dopravného inšpektorátu, pričom zabezpečí všetky dokumenty, určenie dočasného dopravného značenia, rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a povolenia potrebné k plneniu diela.

9. Zhotoviteľ je počas výkonu prác výlučne zodpovedný za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, zabezpečí miesto vykonávania prenosným dopravným značením a zariadením prípadnou účasťou dopravnej polície.

10. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží objednávateľovi podmienky výrobcu materiálov, ktoré budú použité na obnovu vodorovného dopravného značenia.

11. Zhotoviteľ na vlastné náklady zlikviduje všetky odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri dodávke vodorovného dopravného značenia podľa platných právnych predpisov o odpadoch.

12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela bez vád nedorobkov.

13. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

14. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

15. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.

16. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

17. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

18. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až

potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

19. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

20. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

21. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.

22. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

23. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

24. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

26. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

27. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

28. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

29. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.

30. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.

31. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

32. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

33. Zhotoviteľ 5 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

34. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických (ďalej aj len ako „***Protokol***"). Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pričom platí, že ak lehota nebude v protokole uvedená, Zmluvné strany si dohodli lehotu 15 dní, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- odovzdanie Diela sa uskutoční po riadnom vykonaní všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela.

32. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

33. Zamestnanci objednávateľa oprávnení k výkonu technického dozoru, odovzdaniu staveniska a preberaniu prác sú:

Stredisko	**Adresa – kontakt**	**Osoba oprávnená k prevzatiu**
cestmajsterstvo Myjava	Brezovská 6, 917 01 Myjava	Miroslav Michna, tel. 0903/769 045
cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom	Trenčianska 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	Marián Školík, tel. 0902/978 742
cestmajsterstvo Partizánske	Hôrka 691/6, 958 04 Partizánske	Ing. František Staňo, tel. 0902/978 612

34. Práce budú odovzdané pracovníkmi zhotoviteľa:

Meno a priezvisko	Sídlo	Kontakt
Mikuláš Németh	Kossúthová 6, 94 301 Štúrovo	0905511549

35. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

Článok VII.
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto Článku Zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa

zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku zmluvy.

5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.

6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII.
Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná jednou finálnou faktúrou, vo výške ceny Diela, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vyhotovení a podpise Protokolu so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác, ktorý bude tvoriť jej prílohu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a objednávateľovi doručiť návrh Súpisu vykonaných prác najneskôr 5 kalendárnych dní pred plánovaným preberacím konaním. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy zriadiť v prospech objednávateľa zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „***Zábezpeka***“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo Zábezpeky svoje nároky z vád Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bola dohodnutá vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH a zhotoviteľ je povinný ju zložiť na účet objednávateľa

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0057 4743 pred podpisom tejto zmluvy. Neposkytnutie Zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, resp. nepristúpiť k podpisu zmluvy. Zábezpeka podľa tohto bodu bude v nepoužitej časti vrátená zhotoviteľovi do 10 pracovných dní po odovzdaní Diela, nie však skôr ako zhotoviteľ zriadi v prospech objednávateľa garančnú zábezpeku podľa bodu 5 tohto článku zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení garančnej zábezpeky vo výške 5% z celkovej ceny Diela bez DPH za zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa počas záručnej doby, a to vo forme bankovej záruky (ďalej len „***Banková záruka***"). Zhotoviteľ je povinný Bankovú záruku zriadiť v prospech objednávateľa pred odovzdaním Diela vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celého trvania záručnej doby a musí slúžiť na uspokojenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením zo Zmluvy počas záručnej doby v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zriadenie Bankovej záruky objednávateľovi preukázať potvrdením banky o zriadení bankovej záruky, z ktorého budú vyplývať konkrétne podmienky zriadenia a plnenia z bankovej záruky, pričom skončenie bankovej záruky musí byť viazané na písomný súhlas Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ Bankovú záruku nezriadi v súlade s týmto článkom Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať Bankovú záruku a vyžadovať inú formu zabezpečenia. Samostatnou písomnou dohodou sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na inej forme zabezpečenia podľa tohto bodu zmluvy.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v záručnej dobe 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba na vodorovné dopravné značenie je 12 mesiacov a akumulátory dopravných zariadení je v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba uvedená v prvej vete sa predlžuje o 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov v prípade, ak sa vyskytne akákoľvek vada na Diele v poslednom roku jej trvania a/alebo ak sa počas záručnej doby uvedenej v prvej vete opakovane vyskytne rovnaký druh vady.

4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej

dohode o inom termíne.

6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od Zmluvy odstúpiť.

Článok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

2. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek z povinností definovaných v Článku IX. ods. 5 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (slovom: päťdesiat eur), a to za každý deň omeškania so splnením každej tejto povinnosti.

3. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI.
Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky

zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
   - ak zhotoviteľ na výzvu objednávateľa nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
   - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
   - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 4 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 5 tejto Zmluvy,
   - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
   - ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkoľvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
   - ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy (ako tie čo sú uvedené vyššie v tomto odseku) a toto porušenie neodstráni ani do 15 dní potom, čo ho objednávateľ na toto odstránenie vyzval resp. v tejto lehote neodstráni negatívne následky tohto porušenia.

Článok XII.
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy), nemá zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu nákladov počas doby prerušenia alebo zastavenia prác.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

Rovnopisy
Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „***Oznámenia***“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou, alebo
- potvrdenia doručenia emailu adresátom, a v prípade, ak k potvrdeniu doručenia emailu nedôjde ani nasledujúci deň po jeho odoslaní, dňom nasledujúcim po dni odoslania emailu, ak sa doručuje emailom.

Počítanie lehôt
Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc
Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej

poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy
Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy
Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie
Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta
Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku
Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia
Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto

nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava
Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci
Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasti Zmluvy
Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet
Príloha č. 3 – Výkazy výmer
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov (ak sa uplatňuje)

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]

30 -10- 2026

V Trenčíne, dňa -5. 11. 2026 V Štúrove, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

BELLIMPEX s.r.o.

9
286629

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Bellimpex, s.r.o
Mikuláš Németh
konateľ

Harmonogram stavebných prác na realizáciu priechodu pre chodcov na ceste II/511 v obci Veľké Uherce

FÁZA 1: Príprava staveniska a bezpečnosť (10. 11.)

- **Osadenie dočasného dopravného značenia:** Vyznačenie pracoviska na ceste II/511, obmedzenie rýchlosti, zabezpečenie bezpečného obchádzania pre chodcov a vodičov.

FÁZA 2: Búranie a zemné práce (11. 11. – 16. 11.)

- **Frézovanie a rezanie:** Asfaltové a betónové povrchy existujúceho chodníka v miestach úpravy.
- **Demontáž starých obrubníkov:** Odstránenie poškodených a nevhodných cestných a parkových obrubníkov.
- **Výkopové práce pre nový chodník:** Výkop podložia pre novú časť chodníka na druhej strane cesty II/511 do predpísanej hĺbky kufríka.

FÁZA 3: Podkladové vrstvy a obrubníky (17. 11. – 22. 11.)

- **Sypanie a hutnenie podkladu:** Realizácia štrkodrvového podložia pre nový aj upravovaný chodník.
- **Osadenie obrubníkov:**
  - Zníženie cestného obrubníka v mieste priechodu na max. 2 cm nad niveletu vozovky s plynulým nábehom na dĺžke 1,0 m.
  - Osadenie parkových obrubníkov pre ohraničenie chodníkov (vodiaca línia).
- **Betonáž podkladových lôžok:** Stabilizácia obrubníkov betónom a realizácia podkladového betónu pod dlažbu v mieste rampy (sklon max. 1:8 / 12,5 %).

FÁZA 4: Pokládka krytu chodníkov a debarierizácia (23. 11. – 27. 11.)

- **Úprava plôch do sklonu:** Dorovnanie a vyspádovanie plôch pred priechodom do predpísaného sklonu max. 12,5 %.
- **Pokládka zámkovej dlažby:** Pokládka štandardnej dlažby chodníka, realizácia varovného pásu, realizácia signálneho pásu.
- **Doasfaltovanie / úprava detailov:** Začistenie prechodu medzi novým zníženým obrubníkom a vozovkou cesty II/511.

FÁZA 5: Dopravné značenie a odovzdanie (28. 11. – 30. 11.)

- **Montáž zvislého dopravného značenia:** Osadenie stĺpikov a dopravných značiek.
- **Aplikácia vodorovného dopravného značenia:** Vyznačenie priechodu pre chodcov a nadväzujúcich čiar.
- **Upratanie staveniska a odovzdanie:** Odstránenie dočasného značenia a uvedenie okolia do užívateľného stavu.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (napr. dlhotrvajúci dážď, mráz alebo sneženie), ktoré by neumožňovali dodržanie technologických postupov pri betonáži, asfaltovaní alebo realizácii vodorovného dopravného značenia, sa termíny jednotlivých fáz a finálne odovzdanie stavby môžu primerane posunúť.

Vedúci prác : HEBAU s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, Ing. Herain – 0948 881 788

Plánovaný termín realizácie : 10.11.2026 - 30.11. 2026

Harmonogram stavebných prác na realizáciu priechodu pre chodcov na ceste III/1752 v obci Turčianky.

FÁZA 1: Prípravná fáza(10. 11.)

- Osadenie dočasného dopravného značenia: dočasné značenie, vytýčenie sietí, chodníka a pozícií stožiarov

FÁZA 2: Zemné práce a káblové trasy (11. 11. – 14. 11.)

- Výkop chodníka + výkopy pre káblové chráničky a základy stožiarov

FÁZA 3: Elektroinštalácia (15. 11. – 16. 11.)

- Sypanie a hutnenie podkladu: pokládka káblov , uzemnenia a betonáž základových pätiek pre stožiare.

FÁZA 4: Obrubníky a prídlažba (17. 11. – 20. 11.)

- Osádzanie obrubníkov do betónu, realizácia prídlažby

FÁZA 5: Povrch chodníka a stožiare (23. 11. – 26. 11.)

- Finálny povrch chodníka, dabarierizácia + vztýčenie stožiarov a zapojenie svetiel.

FÁZA 6: Dopravné značenie a odovzdanie (27. 11. – 30. 11.)

- Osadenie zvislých značiek + nastriekanie vodorovného značenia

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (napr. dlhotrvajúci dážď, mráz alebo sneženie), ktoré by neumožňovali dodržanie technologických postupov pri betonáži, asfaltovaní alebo realizácii vodorovného dopravného značenia, sa termíny jednotlivých fáz a finálne odovzdanie stavby môžu primerane posunúť.

Vedúci prác : Sates, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, p. Švirec – 0903 560 866

Plánovaný termín realizácie : 10.11.2026 - 30.11. 2026

SINCE 2009

DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

Harmonogram stavebných prác na realizácii bezbariérového priechodu pre chodcov Nové Mesto nad Váhom

1. Fáza: Príprava staveniska a zemné práce (10.11. – 15.11.2026)

- **10.11.:** Osadenie dočasného dopravného značenia
- **10.11. – 12.11.:** Odstránenie starých obrubníkov, búranie pôvodného krytu chodníkov, vybúranie celej vozovky v miestach nového chodníka.
- **13.11. – 14.11.:** Odfrézovanie okraja asfaltového krytu vozovky II/504 pre bezbariérové obrubníky a prídlažbu. Odstránenie stĺpikov rušených zvislých značiek so základom.
- **14.11. – 15.11.:** Výkopy pre podkladové konštrukčné vrstvy chodníka, výkopové ryhy pre elektroinštaláciu a betonáž pätiek stĺpov verejného osvetlenia.

2. Fáza: Stavebné objekty – Chodníky a bezbariérovosť (16.11. – 24.11.2026)

- **16.11. – 18.11.:** Dobudovanie chodníka od Novej ulice, montáž betónových skosených obrubníkov (výška hrany 12 cm nad vozovkou) na novom nároží.
- **18.11. – 19.11.:** Osadenie bezbariérových betónových obrubníkov do úrovne vozovky priamo v mieste priechodu pre chodcov.
- **19.11. – 20.11.:** Kladenie odvodňovacieho pásika z betónových prefabrikovaných dosiek (prídlažba) pozdĺž línie obrubníkov.
- **20.11. – 24.11.:** Sypanie podkladového materiálu a pokládka betónovej dlažby hrúbky 440 mm (vrátane varovných a signálnych hmatových prvkov pre zrakovo znevýhodnených).
-

3. Fáza: SO 103 Osvetlenie priechodu pre chodcov (16.11. – 25.11.2026)

- **16.11. – 19.11.:** Pokládka káblových trás v chráničkách v zemi (prebieha v časovom súbehu so stavebnou časťou chodníka).
- **20.11. – 23.11.:** Vztýčenie jedného osvetľovacieho stožiaru na vyzretú pätku, osadenie, zapojenie. Montáž jedného osvetlenia na existujúci výložník.
- **24.11. – 25.11.:** Pripojenie do siete verejného osvetlenia a revízne skúšky.

4. Fáza: Začisťovanie a trvalé dopravné značenie (25.11. – 30.11.2026)

- **25.11. – 26.11.:** Zaasfaltovanie lokálnych rýh na ceste II/504 po frézovaní/výkopoch, spätná úprava plôch v okolí nárožia.
- **27.11. – 29.11.:** Realizácia trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia (nastriekanie priechodu, osadenie značiek).
- **30.11.:** Demontáž dočasného dopravného značenia, záverečné čistenie a oficiálne odovzdanie diela investorovi (mesto / správa ciest) do trvalého užívania.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (napr. dlhotrvajúci dážď, mráz alebo sneženie), ktoré by neumožňovali dodržanie technologických postupov pri betonáži, asfaltovaní alebo realizácii vodorovného dopravného značenia, sa termíny jednotlivých fáz a finálne odovzdanie stavby môžu primerane posunúť.

Vedúci prác : Sates, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, p. Švirec – 0903 560 866

Plánovaný termín realizácie : 10.11.2026 - 30. 11. 2026

DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

Harmonogram stavebných prác na realizácii osvetlenia priechodu pre chodcov Krajné

1. Fáza: Zaistenie staveniska a výkopové práce (10.11. – 12.11.)

- **10.11. – 11.11.:** Osadenie dočasného dopravného značenia a začatie výkopových prác.
- **12.11. – 17.11.:** Výkop ryhy pre káblové trasy a uloženie chráničiek pozdĺž krajnice/chodníka.

2. Fáza: Betonáž základových pätiek (18.11. – 20.11.)

- **18.11. – 20.11.:** Výkop a betonáž základových pätiek pre dva osvetľovacie stožiare priechodu.
- *(Poznámka: V dňoch 21.11. – 22.11. prebieha technologická prestávka – zretie betónu).*

3. Fáza: Montáž a elektroinštalácia (23.11. – 24.11.)

- **23.11.:** Zaťahovanie káblov do pripravených chráničiek a napojenie na najbližší bod verejného osvetlenia.
- **24.11.:** Vztýčenie stĺpov a montáž osvetľovacích telies.

4. Fáza: Finálne povrchové úpravy (24.11. – 25.11.)

- **24.11. – 25.11.:** Definitívne zaasfaltovanie a úprava plôch po výkopoch káblov do pôvodného stavu.

5. Fáza: Odovzdanie a spustenie (25.11.)

- **25.11.:** Demontáž dočasného dopravného značenia.
- **25.11.:** Trvalé spustenie osvetlenia priechodu pre chodcov do prevádzky.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (napr. dlhotrvajúci dážď, mráz alebo sneženie), ktoré by neumožňovali dodržanie technologických postupov pri betonáži, asfaltovaní alebo realizácii vodorovného dopravného značenia, sa termíny jednotlivých fáz a finálne odovzdanie stavby môžu primerane posunúť.

Vedúci prác : značenie.sk, s.r.o. , Východná 301/40, Prievidza, Kováč – 0911 654 192

Plánovaný termín realizácie : 10.11.2026 - 30.11. 2026

SINCE 2006

IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Správa ciest TSK - Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK
za rok 2026

Dodávateľ: Bellimpex
Sídlo: Štúrovo
IČO: 36705390
Platca DPH*: ÁNO NIE
*Nehodiace prečiarknuť

P.č.	Číslo cesty	Kataster/Obec	Okres	Špecifikácia	Suma v € bez DPH
1.	II/511	Veľké Uherce	Partizánske	Priechod pre chodcov na ceste II/511 v obci Veľké Uherce (Dopravné riešenie + Osvetlenie)	10760,36
2.	III/1261	Krajné	Myjava	Osvetlenie priechodu pre chodcov - v rámci stavby Záchytné parkoviskov obci Krajné	6758,65
3.	III/1752	Turčianky	Partizánske	Priechod pre chodcov a elektroinštalácia - v rámci stavby Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752	16527,31
4.	II/504	Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto n/V	Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulíc – Čachtická a Nová	19654,79
				Suma celkom v € bez DPH	**53701,11**
				DPH 23%	**12351,2553**
				Suma v € s DPH	**66052,3653**

943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Priechod pre chodcov na ceste II/511 v obci Veľké Uherce

JKSO:
Miesto: k.ú. Veľké Uherce, okres Partizánske, kraj Trenčia

KS:
Dátum: 7. 5. 2025

Objednávateľ:
Obecný úrad Veľké Uherce, 360, 95841 Veľké Uherce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bellimpex

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
I. Mokrý

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 620,20**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 620,20	23,00%	1 292,65
Cena s DPH	**v EUR**		**6 912,85**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Priechod pre chodcov na ceste II/511 v obci Veľké Uherce

Miesto:	k.ú. Veľké Uherce, okres Partizánske, kraj Trenčia	Dátum:	7. 5. 2025
Objednávateľ:	Obecný úrad Veľké Uherce, 360, 95841 Veľké Uherce	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Bellimpex	Spracovateľ:	I. Mokrý

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 620,20**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 390,20
1 - Zemné práce	1 963,71
2 - Zakladanie	89,47
4 - Vodorovné konštrukcie	101,08
5 - Komunikácie	1 382,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 609,58
99 - Presun hmôt HSV	244,27
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	220,00
OST - Ostatné	10,00

IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

ROZPOČET

Stavba:

Priechod pre chodcov na ceste II/511 v obci Veľké Uherce

Miesto:	k.ú. Veľké Uherce, okres Partizánske, kraj Trenčia	Dátum:	7. 5. 2025
Objednávateľ:	Obecný úrad Veľké Uherce, 360, 95841 Veľké Uherce	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Bellimpex	Spracovateľ:	I. Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 620,20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 390,20
	D	1	Zemné práce				1 963,71
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	7,500	4,90	36,75
2	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	9,100	25,00	227,50
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,976	3,30	19,72
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,793	2,50	4,48
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,838	15,00	42,57
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,851	1,90	1,62
7	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,996	53,00	52,79
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,818	15,50	121,18
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	132,906	5,90	784,15
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,996	0,20	0,20
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,818	0,60	4,69
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,636	42,00	656,71
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,996	0,35	0,35
14	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5,000	1,00	5,00
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,000	1,20	6,00
	D	2	Zakladanie				89,47
16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,260	0,90	16,43
17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	17,430	2,00	34,86
18	*M*	*693110001900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2*	*m2*	*19,090*	*2,00*	*38,18*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				101,08
19	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	14,440	7,00	101,08
	D	5	Komunikácie				1 382,09
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	17,328	15,00	259,92
21	K	566902122.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,868	13,00	37,28
22	K	572953111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. 30 do 50 mm	m2	2,868	29,90	85,75
23	K	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	2,868	37,00	106,12

BELLIMPEX s.r.o.
Adamovská
945 01 Štúrovo
IČO: 36795390

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	9,610	17,00	163,37
25	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*	*m2*	*9,802*	*15,40*	*150,95*
26	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,830	19,00	91,77
27	*M*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*4,927*	*27,00*	*133,03*
28	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	52,900	5,50	290,95
29	K	599141111.1R	Vyplnenie škár asfaltovou pružnou zálievkou	m	10,670	5,90	62,95
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 609,58
30	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	75,00	150,00
31	*M*	*404410175801*	*Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,000*	*75,90*	*151,80*
32	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	14,000	12,00	168,00
33	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,000	1,20	16,80
34	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,010	12,20	146,52
35	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*11,000*	*10,20*	*112,20*
36	*M*	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*1,000*	*27,00*	*27,00*
37	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,910	9,93	68,62
38	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*8,000*	*7,00*	*56,00*
39	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,346	114,00	153,44
40	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,640	11,00	183,04
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,500	14,00	91,00
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	123,500	0,90	111,15
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,500	4,90	31,85
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,950	9,90	19,31
45	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,550	27,00	122,85
	D	99	Presun hmôt HSV				244,27
46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,206	11,00	244,27
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				220,00
47	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	22,00	220,00
	D	OST	Ostatné				10,00
48	K	OST000113	Prenosné dopravné značenie	deň	10,000	1,00	10,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-31
Stavba: **Priechod pre chodcov na ceste II/511 Veľké Uherce**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bellimpex

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
EL-PROJEKT s.r.o.

IČO: 44658567
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 140,16**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**5 140,16**	**1 182,24**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 322,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

BELLIMPEX s.r.o.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-31

Stavba: **Priechod pre chodcov na ceste II/511 Veľké Uherce**

Miesto: Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant: EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: Bellimpex Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**5 140,16**	**6 322,40**
2025-31	**Priechod pre chodcov na ceste II/511 Veľké Uherce**	5 140,16	6 322,40

IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov na ceste II/511 Veľké Uherce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bellimpex

IČO: 36705390
IČ DPH: 0

Projektant:
EL-PROJEKT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 140,16**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 140,16	23,00%	1 182,24
Cena s DPH		**v EUR**	**6 322,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

BELLIMPEX s.r.o.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov na ceste II/511 Veľké Uherce

Miesto:

Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ:

Projektant: EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: Bellimpex

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 140,16**
M - Práce a dodávky M	4 155,16
21-M - Elektromontáže	3 501,76
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	653,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	985,00

Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

ROZPOČET

Stavba:
Priechod pre chodcov na ceste II/511 Veľké Uherce

Miesto: Dátum: 21. 2. 2025

Objednávateľ: Projektant: EL-PROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ: Bellimpex Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 140,16**
	D	M	Práce a dodávky M				4 155,16
	D	21-M	Elektromontáže				3 501,76
1	K	210040201.SP	Pomocná konzola na upevnenie oceľového lana na stĺp	ks	2,000	22,00	44,00
2	*M*	*8595057667167*	*Konzola na stĺp*	*ks*	*2,000*	*65,50*	*131,00*
3	K	210040391.S	Montáž svorky na ALFE lano	ks	2,000	7,99	15,98
4	*M*	*354310009800.S*	*Svorka na Alfe Lano*	*ks*	*2,000*	*6,99*	*13,98*
5	K	210100013.SP	Oceľové lanko 6,3 mm + 4 x lanová svorka	m	28,000	2,33	65,24
6	*M*	*003899*	*Oceľové lanko 6,3 mm + 4 x lanová svorka*	*m*	*28,000*	*1,89*	*52,92*
7	K	210201761.S	Zapojenie uličného svietidla IP65, 1x svetelný zdroj	ks	2,000	13,75	27,50
8	*M*	*348370001202.S*	*LED svietidlo, typ JOVIE 70-FR1L8-68-740-ET-EAE-26ET, 50W, 6800Lm, 230V, IP65, fy. TRILUX*	*ks*	*2,000*	*249,00*	*498,00*
9	K	210201965.S	Montáž svietidla na stožiar do 1,5 kg	ks	2,000	18,00	36,00
10	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	125,00	250,00
11	*M*	*OSUD 89/06*	*Rúrový stožiar ulično-dialničný OSUD 89/06*	*ks*	*2,000*	*599,00*	*1 198,00*
12	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	47,00	94,00
13	*M*	*V1T-20-60-Z*	*Výložník V1T-20-60-Z*	*ks*	*2,000*	*139,00*	*278,00*
14	K	210204131.S	Montáž konzoly Jovie A Z MB D60 26	ks	2,000	25,00	50,00
15	*M*	*EXX000000222*	*Konzola Jovie A Z MB D60 26*	*ks*	*2,000*	*44,00*	*88,00*
16	K	210204202.S	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	2,000	29,90	59,80
17	*M*	*ROSA NTB2*	*Svorkovinca ROSA NTB2*	*ks*	*2,000*	*37,90*	*75,80*
18	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	8,000	1,20	9,60
19	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*8,000*	*1,90*	*15,20*
20	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,70	5,40
21	*M*	*354410001700.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02*	*ks*	*2,000*	*1,70*	*3,40*
22	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,30	4,60
23	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*2,000*	*0,50*	*1,00*
24	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	18,00	72,00
25	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*2,000*	*30,00*	*60,00*
26	K	210800146.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,55	11,00
27	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*20,000*	*0,45*	*9,00*
28	K	210800147.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5	m	45,000	0,55	24,75
29	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*45,000*	*1,80*	*81,00*
30	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	12,806	7,00	89,64
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	12,575	2,00	25,15
32	K	PD	Presun dodávok	%	12,806	2,00	25,61
33	K	PM	Podružný materiál	%	6,371	5,60	35,68
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,382	1,99	50,51
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				653,40
35	K	210204122.SP	Zhotovenie betónového základu pre stožiar	m3	1,200	188,00	225,60
36	*M*	*311171PM*	*Betónový základ*	*m3*	*1,200*	*210,00*	*252,00*
37	K	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	2,000	80,00	160,00
38	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,200	11,00	13,20
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,205	0,50	2,60
	D	HZS	Hodinov				985,00

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	HZS000111.S	Práce bližšie nešpecifikované	hod	6,000	22,00	132,00
41	K	HZS000111.SP	Vytýčenie káblovej trasy	m	10,000	5,00	50,00
42	K	HZS000112.S	Montážna plošina - prenájom, doprava a vyčistenie	kpl	1,000	278,00	278,00
43	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15,000	35,00	525,00

[redacted]

SINCE 2006

IČO: 36705390
DIČ: 2022286829
IČ DPH: SK2022286829

ARGUS - DS, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Záchytné parkovisko v obci Krajné	Miesto: Krajné	Rozpočet:	
Objekt : SO 02 Verejné osvetlenie	JKSO :	Spracoval:	
Časť : SO 02.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov		Dňa: 6.10.2025	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: BELLIMPEX s.r.o		IČO: 36 705 390	DIČ:
Projektant: Ján Donko	91101 Trenčín	IČO:	DIČ:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	6 758,65	0,00	6 758,65
2	PSV:	0,00	0,00	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	6 758,65	0,00	6 758,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		6 758,65
22	DPH 23% z:	6 758,65	1 554,49
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		8 313,14
F	Odpočet - prípočet		0

SINCE 2006

IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

Záchytné parkovisko v obci Krajné
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 02.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov
Rozpočet

	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena	Náklady dodávka	Náklady montáž	
		Rekapitulácia						
	921	A/ Montáž a dodávka materiálu	€				5785,56	
	946	B/ Zemné práce	€				973,09	
		ZRN montáž spolu	€				**6758,65**	
		Ceny sú bez DPH						

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6

Záchytné parkovisko v obci Krajné
SO 02 Verejné osvetlenie
SO 02.2 Osvetlenie priechodu pre chodcov
Výkaz výmer

	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena montáž v €	Montáž spolu v €	Jednotková cena materiál v €	Materiál spolu v €	
	921								
	210	**A/ Montáž a dodávka materiálu**							
1	810041	Kábel CYKY-J/3x1,5^2	m	22	1,50	33,00	1,21	26,62	
2	810014	Kábel CYKY-J/4x10^2	m	48	1,50	72,00	6,99	335,52	
3	100101	Ukončenie vodičov do 16mm^2	ks	18	1,00	18,00	2,00	36,00	
4	101154	Koncovka do 4x25^2-vonkaj.	ks	4	10,00	40,00	17,00	68,00	
5	204201	Elektrovýzbroj GURO-EKM 1xE27-1 okruh., IP20/43	ks	2	12,00	24,00	44,45	88,90	
6	202013	Osvetl. tel. MOONLight 060-48060853,optika PR, 60W,5000K				0,00		0,00	
		PS-virtual midnight, 8650lm, IP65, tr.l., prepáť.ochrana 10kV	ks	2	17,00	34,00	419,00	838,00	
7	220022	Drát FeZn ø10mm	m	8	1,00	8,00	2,99	23,92	
8	220021	Pások FeZn 30/4mm	m	24	1,30	31,20	4,15	99,60	
9	220361	Zemniaca tyč ZT	ks	4	16,20	64,80	17,00	68,00	
10	220302	Svorka k zemniacej tyči SJ02	ks	8	3,50	28,00	2,99	23,92	
11	220302	Svorka SP1	ks	2	3,50	7,00	0,90	1,80	
12	220301	Svorka SR03	ks	6	2,20	13,20	3,90	23,40	
13	950203	Vtiahnutie kábla do chráničky s uložením	m	48	2,00	96,00	1,00	48,00	
14	100141	Ukončenie kábla samozmršťovaciou záklopkou do 4x10	ks	4	5,00	20,00	1,00	4,00	
15	P	Očíslovanie stožiarov VO	ks	2	5,00	10,00	4,10	8,20	
16	P	Ochranný protikorózny náter	ks	14	5,00	70,00	6,60	92,40	
17	010006-P	Chránička FXKVR563	m	48	1,88	90,24	3,23	155,04	
18	204102	Osvetl. stožiar STK114/60/3K12-I, v=6m, obojstr. žiarovozink.	ks	2	45,00	90,00	599,00	1198,00	
19	204104	Výložník V1T-0P-25-114, obojstr. žiarovozink.	ks	1	30,00	30,00	199,00	199,00	
20	204104	Výložník V1T-0P-35-114, obojstr. žiarovozink.	ks	1	30,00	30,00	199,00	199,00	
		ZRN montáž spolu				**809,44**			

	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena montáž v €	Montáž spolu v €	Jednotková cena materiál v €	Materiál spolu v €	
21	HZS	Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a skúšky	hod.	15	17,00	255,00		0,00	
22	HZS	Sprevádzanie el. tech. špecialistu	hod.	2	11,90	23,80		0,00	
23	HZS	Kompletizačná činnosť dodávateľa, vytýčenie sietí	hod.	26	40,00	1040,00		0,00	
24	HZS	Geodetické zameranie kábla	km	0,1	1200,00	120,00		0,00	
		ZRN montáž celkom				**2248,24**			
		Dodávka materiálu celkom						**3537,32**	
		ZRN montáž a dodávka celkom							**5785,56**

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6

	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j	Množstvo	Jednotková cena montáž v €	Montáž spolu	Jednotková cena materiál v €	Materiál spolu	
	946-460	**B/Zemné práce**							
1	50703	Vykopanie jamy pre osvetľovací stožiar	m^3	1	49,00	49,00			
2	80001	Betónový základ pre stožiar	m^3	1	29,72	29,72			
3	200163	Vykopanie ryhy 35/80cm , tr.3	m	42	6,95	291,90			
4	510002	Betónová zmes	m^3	1	118,80	118,80			
5	560163	Zasypanie ryhy 35/80cm	m	42	1,90	79,80			
6	490012	Výstražná fólia š. 33cm/ červená/	m	42	0,50	21,00			
7	300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách	m^2	56	0,20	11,20			
8	120061	Odvoz zeminy s naložením do 1 km	t	2,5	14,00	35,00			
9	P	Priečna sonda	ks	2	29,00	58,00			
10	Mat.	Piesok	m^3	1,7	33,90	57,63			
11	510003	Betónová rúra ø 200mm	m	3	17,00	51,00			
12	P	Vyčistenie betónového základu exist. stožiara VO a p.b.	ks	2	9,00	18,00			
13	450501	Zaistenie vedenia vo výkope	ks	3	9,10	27,30			
14	120062	Odvoz za ďalšie km do 20km /20x0,423/	t	2,5	4,99	12,48			
15	P	Poplatok za skládku zeminy	t	2,5	15,00	37,50			
16	950203	Vtiahnutie kábla do chráničky	m	42	1,78	74,76			
		Zemné práce spolu				**973,09**			

BELLIMPEX s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026-0311
Stavba: **Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752**

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk Dátum: 30. 3. 2026

Objednávateľ: IČO:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín IČ DPH:

Zhotoviteľ: Bellimpex IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**16 527,31**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**16 527,31**	**3 801,28**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**20 328,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026-0311

Stavba: **Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752**

Miesto: **k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk** Dátum: 30. 3. 2026

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**16 527,31**	**20 328,59**
02	**Priechod pre chodcov**	6 555,43	8 063,18
03	**Elektroinštalácia**	9 971,88	12 265,41

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752
Objekt:
02 - Priechod pre chodcov

JKSO:
Miesto: k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk

ČS:
Dátum: 30. 3. 2026

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Br
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
I. Mokrý
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 555,43**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	6 555,43	23,00%	1 507,75
Cena s DPH		**v EUR**	**8 063,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: BELLIMPEX s.r.o. Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752
Objekt:
02 - Priechod pre chodcov

Miesto:	k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk	Dátum:	30. 3. 2026
Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Br	Projektant:	0
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	I. Mokrý

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 555,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 506,93
1 - Zemné práce	2 829,38
2 - Zakladanie	182,31
4 - Vodorovné konštrukcie	65,15
5 - Komunikácie	1 268,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 597,27
99 - Presun hmôt HSV	564,68
PSV - Práce a dodávky PSV	48,50
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	48,50

DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

ROZPOČET

Stavba:
Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752
Objekt:
02 - Priechod pre chodcov

Miesto: k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk — Dátum: 30. 3. 2026

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Br — Projektant: 0

Zhotoviteľ: — Spracovateľ: I. Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 555,43**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 506,93
	D	1	Zemné práce				2 829,38
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	10,720	4,89	52,42
2	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	7,180	28,80	206,78
3	K	113157242.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	1,200	4,06	4,87
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	6,000	9,21	55,26
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,848	59,84	349,94
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,754	12,59	22,08
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,492	84,00	629,33
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,248	16,83	37,83
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,340	7,12	94,98
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	226,780	0,72	163,28
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,340	0,90	12,01
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,680	45,00	1 200,60
	D	2	Zakladanie				182,31
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	19,492	0,31	6,04
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	19,492	1,12	21,83
15	*M*	*693110001900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2*	*m2*	*22,416*	*0,98*	*21,97*
16	K	599141111.1R	Vyplnenie škár asfaltovou pružnou zálievkou	m	35,900	3,69	132,47
	D	4	Vodorovné konštrukcie				65,15
17	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	12,700	5,13	65,15
	D	5	Komunikácie				1 268,14
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	19,492	15,25	297,25
19	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,180	19,71	141,52
20	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,180	33,00	236,94
21	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,700	19,80	251,46
22	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*	*m2*	*12,954*	*10,50*	*136,02*
23	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z	m2	5,070	19,80	100,39

Kvetuthova 6
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*5,171*	*20,22*	*104,56*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 597,27
25	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	37,00	74,00
26	*M*	*404410175801*	*Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,000*	*43,40*	*86,80*
27	K	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	29,000	1,50	43,50
28	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	10,000	9,50	95,00
29	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	29,000	0,50	14,50
30	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	0,50	5,00
31	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,900	1,00	34,90
32	*M*	*592460020400.S*	*Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná*	*ks*	*142,000*	*1,00*	*142,00*
33	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,200	17,10	191,52
34	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*10,000*	*7,07*	*70,70*
35	*M*	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*2,000*	*16,29*	*32,58*
36	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,886	99,00	483,71
37	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	42,300	1,00	42,30
38	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,600	3,19	21,05
39	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	125,400	0,66	82,76
40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,600	6,81	44,95
41	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný dechť, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,600	20,00	132,00
	D	99	Presun hmôt HSV				564,68
42	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,470	12,99	564,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48,50
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				48,50
43	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	5,600	6,12	34,27
44	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*6,440*	*2,05*	*13,20*
45	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,367	2,81	1,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752
Objekt:
03 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk
ČS:
Dátum: 30. 3. 2026

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Br
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 971,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 971,88	23,00%	2 293,53

Cena s DPH v **EUR** **12 265,41**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752
Objekt:
03 - Elektroinštalácia

Miesto:	k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk	Dátum:	30. 3. 2026
Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Br	Projektant:	0
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 971,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	616,00
5 - Komunikácie	616,00
M - Práce a dodávky M	8 615,88
21-M - Elektromontáže	7 575,99
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 039,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	740,00

BELLIMPEX s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:
Priechod pre chodcov v obci Turčianky na ceste III/1752
Objekt:
03 - Elektroinštalácia

Miesto: k.ú. Turčianky, okres Partizánske, kraj Trenčiansk
Dátum: 30. 3. 2026

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Br
Projektant: 0

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 971,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				616,00
	D	5	Komunikácie				616,00
1	K	596911161.S	Rozobratie a kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií	m2	14,000	44,00	616,00
	D	M	Práce a dodávky M				8 615,88
	D	21-M	Elektromontáže				7 575,99
2	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	5,000	2,80	14,00
3	M	345710009300	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32*	*m*	*5,000*	*1,77*	*8,85*
4	K	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	7,000	2,69	18,83
5	M	345710005600.S	*Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm*	*m*	*7,000*	*0,99*	*6,93*
6	M	5737	*Oceľová páska na uchytenie trubky na stožiar*	*ks*	*3,000*	*5,00*	*15,00*
7	K	210040201.SP	Pomocná konzola na upevnenie oceľového lana na stĺp	ks	2,000	19,00	38,00
8	M	8595057667167	*Konzola na stĺp*	*ks*	*2,000*	*69,00*	*138,00*
9	K	210040391.S	Montáž svorky na ALFE lano	ks	2,000	5,00	10,00
10	M	354310009800.S	*Svorka na Alfe Lano*	*ks*	*2,000*	*8,00*	*16,00*
11	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	1,90	22,80
12	K	210100013.SP	Oceľové lanko 6,3 mm + 4 x lanová svorka	m	13,000	2,50	32,50
13	M	003899	*Oceľové lanko 6,3 mm + 4 x lanová svorka*	*m*	*13,000*	*1,80*	*23,40*
14	K	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	2,000	0,90	1,80
15	M	345290008800.S	*Patrón poistkový 10A*	*ks*	*2,000*	*0,40*	*0,80*
16	K	210120102.S	Poistka nožová veľkost 00 do 160 A 500 V	ks	1,000	2,99	2,99
17	M	345290004250.S	*Poistková vložka nožová PN00 10A gG, veľkosť 00*	*ks*	*1,000*	*5,00*	*5,00*
18	K	210194043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A pre vonkajšie práce	ks	1,000	19,00	19,00
19	M	357110014710.S	*Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x vývodky PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre upínací pás*	*ks*	*1,000*	*79,00*	*79,00*
20	M	357110014890.S	*Upínací nerezový pás*	*ks*	*1,000*	*8,00*	*8,00*
21	K	210201761.S	Zapojenie uličného svietidla IP65, 1x svetelný zdroj	ks	2,000	15,00	30,00
22	M	348370001202.S	*LED svietidlo, typ JOVIE 70-FR1L8-68-740-ET-EAE-26ET, 50W, 6800Lm, 230V, IP65, fy. TRILUX*	*ks*	*2,000*	*209,00*	*418,00*
23	K	210201965.S	Montáž svietidla na stožiar do 1,5 kg	ks	2,000	16,90	33,80
24	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	100,00	200,00
25	M	OSUD 89/06	*Rúrový stožiar ulično-dialničný OSUD 89/06*	*ks*	*2,000*	*409,00*	*818,00*
26	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	46,00	92,00
27	M	V1T-20-60-Z	*Výložník V1T-20-89-Z*	*ks*	*2,000*	*129,00*	*258,00*
28	K	210204131.S	Montáž konzoly Jovie A Z MB D60 26	ks	2,000	16,00	32,00
29	M	EXX000000222	*Konzola Jovie A Z MB D60 26*	*ks*	*2,000*	*44,00*	*88,00*
30	K	210204202.S	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	2,000	30,00	60,00
31	M	ROSA NTB2	*Svorkovnica ROSA NTB2*	*ks*	*2,000*	*39,00*	*78,00*
32	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	20,000	2,88	57,60

BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
972 01 Šurovo
IČO: 36705390

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*19,000*	*29,00*	*551,00*
34	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	4,90	9,80
35	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*2,000*	*2,00*	*4,00*
36	K	5	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	5,000	11,00	55,00
37	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*5,000*	*12,50*	*62,50*
38	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	3,21	3,21
39	*M*	*354410001700.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02*	*ks*	*1,000*	*1,99*	*1,99*
40	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	4,99	9,98
41	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*2,000*	*3,00*	*6,00*
42	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	29,00	58,00
43	*M*	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*1,000*	*29,00*	*29,00*
44	K	210800146.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	16,000	19,00	304,00
45	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*16,000*	*10,99*	*175,84*
46	K	210800147.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000	37,00	925,00
47	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*25,000*	*22,00*	*550,00*
48	K	210800148.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	35,000	41,90	1 466,50
49	*M*	*341110000900.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2*	*m*	*35,000*	*19,00*	*665,00*
50	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	12,602	1,00	12,60
51	K	MV	Murárske výpomoci	%	13,805	1,00	13,81
52	K	PD	Presun dodávok	%	12,602	1,00	12,60
53	K	PM	Podružný materiál	%	7,453	1,00	7,45
54	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,408	1,00	26,41
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 039,89
55	K	210204122.SP	Zhotovenie betónového základu pre stožiar	m3	0,800	199,00	159,20
56	*M*	*311171PM*	*Betónový základ*	*m3*	*0,800*	*120,00*	*96,00*
57	K	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	2,000	79,00	158,00
58	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	20,000	21,00	420,00
59	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	0,90	18,00
60	*M*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*2,080*	*28,00*	*58,24*
61	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,90	18,00
62	*M*	*283230008000*	*Výstražná fólia PE, šxhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD*	*m*	*20,000*	*0,10*	*2,00*
63	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	20,000	4,00	80,00
64	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,100	11,00	23,10
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,423	0,78	7,35
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				740,00
66	K	HZS000111.S	Práce bližšie nešpecifikované	hod	4,000	25,00	100,00
67	K	HZS000111.SP	Vytýčenie káblovej trasy	m	30,000	3,50	105,00
68	K	HZS000112.S	Montážna plošina - prenájom, doprava a vyčistenie	kpl	1,000	325,00	325,00
69	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	21,00	210,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 49-29
Stavba: **Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulíc - Čachtická a Nová**

JKSO:
Miesto: Nové mesto nad Váhom

ČS:
Dátum: 18. 6. 2026

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
IČO: 37915568
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bellimpex
IČO: 36 705 390
IČ DPH:

Projektant:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
IČO: 52009319
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. arch. Štefan Rafanides
IČO: 45944300
IČ DPH:

Poznámka:
Orientačný výkaz výmer a rozpočet. Tento formulár slúži ako podklad pre stanovenie orientačnej ceny stavby na základe projektovej dokumentácie a predstavuje jednotné porovnávacie kritérium pre budúcich zhotoviteľov. Akékoľvek chyby v orientačnom výkaze výmer alebo rozpočte nie sú považované za vadu projektu a nemôžu byť dôvodom na uplatnenie nároku na vznik škodovej udalosti. Zhotoviteľ prác je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom, resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia určí investor alebo stavebný dozor. Každý realizátor prác, ktorý vypracováva cenovú ponuku, je povinný skontrolovať si výkaz výmer podľa priloženej realizačnej dokumentácie. Každú zmenu alebo rozpor oproti realizačnému projektu je nutné riešiť s projektantom. Predložením cenovej ponuky realizátor potvrdzuje súlad výkazu výmer a realizačného projektu.

Cena bez DPH			**19 654,79**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**1 818,13**	**418,17**
znížená	23,00%	**17 836,66**	**4 102,43**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**24 175,39**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

BELLIMPEX s.r.o.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	49-29		
Stavba:	**Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulíc - Čachtická a Nová**		
Miesto:	**Nové mesto nad Váhom**	Dátum:	18. 6. 2026
Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Projektant:	MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
Zhotoviteľ:	Bellimpex	Spracovateľ:	Ing. arch. Štefan Rafanides

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**19 654,79**	**24 175,39**
SO 101, SO 102	**SO 101-Stavebné úpravy na ceste II/504, SO 102-Chodníky**	14 123,00	17 371,29
SO 103	**Osvetlenie priechodu pre chodcov**	5 531,79	6 804,10

BELLIMPEX s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulíc - Čachtická a Nová
Objekt:
SO 101, SO 102 - SO 101-Stavebné úpravy na ceste II/504, SO 102-Chodníky

JKSO:
Miesto: Nové mesto nad Váhom
ČS:
Dátum: 18. 6. 2026

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
IČO: 37915568
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bellimpex
IČO: 36 705 390
IČ DPH: 0

Projektant:
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
IČO: 52009319
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Matúš Borš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Orientačný výkaz výmer a rozpočet. Tento formulár slúži ako podklad pre stanovenie orientačnej ceny stavby na základe projektovej dokumentácie a predstavuje jednotné porovnávacie kritérium pre budúcich zhotoviteľov. Akékoľvek chyby v orientačnom výkaze výmer alebo rozpočte nie sú považované za vadu projektu a nemôžu byť dôvodom na uplatnenie nároku na vznik škodovej udalosti. Zhotoviteľ prác je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom, resp. so stavebným dozorom. Formu odsúhlasenia určí investor alebo stavebný dozor. Každý realizátor prác, ktorý vypracováva cenovú ponuku, je povinný skontrolovať si výkaz výmer podľa priloženej realizačnej dokumentácie. Každú zmenu alebo rozpor oproti realizačnému projektu je nutné riešiť s projektantom. Predložením cenovej ponuky realizátor potvrdzuje súlad výkazu výmer a realizačného projektu.

Cena bez DPH			**14 123,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	1 818,13	23,00%	418,17
znížená	12 304,87	23,00%	2 830,12
Cena s DPH	**v EUR**		**17 371,29**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulic - Čachtická a Nová

Objekt: **SO 101, SO 102 - SO 101-Stavebné úpravy na ceste II/504, SO 102- Chodníky**

Miesto:	Nové mesto nad Váhom	Dátum:	18. 6. 2026
Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Projektant:	MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
Zhotoviteľ:	Bellimpex	Spracovateľ:	Ing.Matúš Borš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 123,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 322,00
	D	1	Zemné práce				1 742,47
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a tŕstia s príp. nutným premiestnením a uložením na hromady na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m2	m2	37,090	0,18	6,68
2	K	121101101.S	Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	5,564	3,05	16,97
3	K	122302201.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 4 do 100 m3	m3	19,927	24,63	490,80
4	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestením výkopku v priečnych prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	5,978	2,80	16,74
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m3	25,491	2,05	52,26
6	K	167101100.S	Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 1 až 4 - ručne	m3	19,927	15,39	306,68
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	19,927	5,57	110,99
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m	m3	19,927	0,56	11,16
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,927	1,14	22,72
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05 06)	t	31,883	1,00	31,88
11	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	13,647	3,19	43,53
12	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*1,693*	*23,00*	*38,94*
13	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	45,490	1,67	75,97
14	K	181301102.S	Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm	m2	21,965	4,14	90,94
15	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,965	0,07	1,54
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	21,965	2,02	44,37
17	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semenná parková zmesi*	*kg*	*0,439*	*8,92*	*3,92*
18	K	111151221.S	Kosenie - opakovanie 2 x (PLÁN ÚDRŽBY - ÚKONY POČAS 1 VEGETAČNÉHO OBDOBIA)	m2	43,930	1,01	44,37

BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6 629

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	43,930	0,36	15,81
20	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2 x pred výsevom, 2 x po výseve	m2	87,860	0,35	30,75
21	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	21,965	0,48	10,54
22	M	252340000100.S	*Postrekový prípravok - totálny herbicíd na ničenie burín, 1l balenie*	ks	1,000	40,31	40,31
23	K	184852010.S	Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom (PLÁN ÚDRŽBY - ÚKONY POČAS 1 VEGETAČNÉHO OBDOBIA PO ZALOŽENÍ)	m2	21,965	0,49	10,76
24	M	251910000100.S	*Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené*	t	0,001	2 319,00	2,32
25	K	185801111.S	Jarné vyhrabanie (PLÁN ÚDRŽBY - ÚKONY POČAS 1 VEGETAČNÉHO OBDOBIA PO ZALOŽENÍ)	m2	21,965	1,93	42,39
26	K	185801112.S	Zhrabanie lístia (jeseň) (PLÁN ÚDRŽBY - ÚKONY POČAS 1 VEGETAČNÉHO OBDOBIA PO ZALOŽENÍ)	m2	21,965	1,93	42,39
27	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,001	565,55	0,57
28	M	hnojivo-travnik	*Štartovacie / kombinované / zásobné hnojivo - v aplikačnej dávke cca 30g/m², ref. typ EasyGreen Mini, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite, vrátane 3% stratné*	kg	0,679	48,21	32,73
29	K	185803111.S	Ošetrenie trávnika bez ohŕadu na spôsob založenia, t.j. pokosenie so zhrabaním, naložením hrabanky na dopravný prostriedok s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,965	0,33	7,25
30	K	185803411.S	Hrabanie trávy - opakovanie 2 x (PLÁN ÚDRŽBY - ÚKONY POČAS 1 VEGETAČNÉHO OBDOBIA PO ZALOŽENÍ)	m2	43,930	1,38	60,62
31	K	185804312.S	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,659	7,02	4,63
32	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,659	45,14	29,75
33	M	082110000200.S	*Voda pitná pre priemysel a služby*	m3	0,659	1,80	1,19
	D	2	Zakladanie				123,33
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šírky od 0 do 3 m	m2	45,490	1,12	50,95
35	M	693110004500.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	m2	46,400	1,56	72,38
	D	5	Komunikácie				3 936,18
36	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	45,490	16,23	738,30
37	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	41,850	19,78	827,79
38	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	4,330	2,98	12,90
39	K	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	4,330	32,66	141,42
40	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	21,648	0,71	15,37
41	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8,659	30,03	260,03
42	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	12,989	27,82	361,35
43	K	596111111.S.1	Kladenie dlažby betónovej, komunikácie pre peších so zhotovením lôžka hr. 40 mm, s vyplnením škár, s dvojitým baranením a so zmeteným prebytočného materiálu na vzdialenosť do 3 m, do lôžka z kameniva ťaženého	m2	36,395	15,99	581,96
44	M	592460011700.S	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná*	m2	36,759	15,00	551,39
45	K	596911332.S	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením	m2	5,455	20,50	111,83

BELIMPEX s.r.o.
943 01 Štúrovo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	*M*	*592460019900.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná*	*m2*	*5,564*	*60,00*	*333,84*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 520,02
47	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	19,140	5,87	112,35
48	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	38,280	6,14	235,04
49	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,730	13,02	217,82
50	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,730	19,90	332,93
51	K	113152230.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky cez 0,5 m do 1 m hr. 50 mm -0,127 t	m2	39,959	5,99	239,35
52	K	113152130.S.1	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 60 mm -0,150 t	m2	17,159	9,90	169,87
53	K	113152140.S.2	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 70 mm -0,175 t	m2	12,830	12,00	153,96
54	K	113106021.S	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár ručne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek -0,138 t	m2	7,070	3,54	25,03
55	K	113106121.S	Rozobratie dlažieb s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, komunikácií pre peších s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár strojne z bet., kam. dlaždíc, dosiek, tvaroviek -0,138 t	m2	4,970	1,55	7,70
56	K	113307221.S.1	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 50 mm -0,066 t	m2	7,070	6,07	42,91
57	K	113307131.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,330 t	m2	25,540	10,08	257,44
58	K	113307132.S.1	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 180 mm -0,414 t	m2	8,500	15,09	128,27
59	K	113307122.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,305 t	m2	34,020	8,48	288,49
60	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok chodníkových ležatých -0,035 t	m	14,120	8,87	125,24
61	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok cestných ležatých -0,085 t	m	15,060	9,62	144,88
62	K	113209025.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky nad 150 do 300 mm -0,06900 t	m	29,180	9,90	288,88
63	K	966006132.S	Odstránenie značiek, s uložením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám a jeho zhutnením dopravných alebo orientačných so stĺpikmi s betónovými pätkami -0,082 t	ks	1,000	20,00	20,00
64	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislých dopravných značiek s odprataním materiálu na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok zo	ks	3,000	4,50	13,50

EUROIMPEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	17,396	7,96	138,47
66	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	38,147	13,84	527,95
67	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,640	6,81	113,32
68	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,640	4,31	71,72
69	K	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (UVIESŤ JEDNOTKOVÚ CENU ZA PRESUN NA SKLÁDKU PODĽA JEJ VZDIALENOSTI OD STAVBY!)	t	16,640	4,92	81,87
70	K	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01 01, 02, 03, 07)	t	3,479	70,00	243,53
71	K	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	9,814	69,90	686,00
72	K	979089312.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) kovy (vrátane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11)	t	0,094	10,00	0,94
73	K	171209002.S.1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	3,253	50,00	162,65
74	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26,120	15,59	407,21
75	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*26,381*	*5,06*	*133,49*
76	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	22,800	9,40	214,32
77	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*23,028*	*1,54*	*35,46*
78	K	915491211.S.1	Osadenie vodiaceho prúžku z betónových prefabrikovaných dosiek hr. do 120 mm, do lôžka z cementovej malty hr. 20 mm, s vyplnením a zatretím škár cementovou maltou s podkladovou vrstvou z betónu prostého tr. C 20/25 hr. 50 až 100 mm šírka prúžku 250 mm	m	17,000	8,33	141,61
79	*M*	*592460020400.S*	*Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná*	*ks*	*34,000*	*2,50*	*85,00*
80	K	915491212.S.1	Osadenie vodiaceho prúžku z betónových prefabrikovaných dosiek hr. do 120 mm, do lôžka z cementovej malty hr. 20 mm, s vyplnením a zatretím škár cementovou maltou s podkladovou vrstvou z betónu prostého tr. C 20/25 hr. 50 až 100 mm šírka prúžku 500 mm	m	10,000	12,10	121,00
81	*M*	*592270000100.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x500x80 mm*	*ks*	*20,000*	*6,50*	*130,00*
82	K	914001211.S	Montáž cestných zvislých dopravných značiek základných veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000	37,00	148,00
83	*M*	*404410038200.S*	*Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*76,80*	*76,80*
84	*M*	*404410112340.S*	*Informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*43,40*	*43,40*
85	*M*	*404410175896.S*	*Návesť, rozmer 750x750 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*2,000*	*61,10*	*122,20*
86	K	915791111.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	59,000	0,50	29,50
87	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	3,500	0,50	1,75
88	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná, šírky 120 mm	m	59,000	2,50	147,50
89	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom prechodov predvádzačov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	3,500	19,00	66,50
90	K	919726711.S.2	Tesnenie škár zálievkou za tepla	m	29,140	3,12	90,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	919716200.S	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) dvojzákrutovou oceľovou sieťou s vpleteným priečnym výstužným prútom	m2	9,570	34,17	327,01
92	K	998225111.S.1	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,953	5,50	368,24
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				801,00
93	K	000300012.S.1	Geodetické práce - vykonané pred výstavbou, počas a po realizácii stavby vytýčenie nadzemného a podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	350,00	350,00
94	K	000300031.S.1	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	450,00	450,00
95	K	000600024.S.1	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (v zmysle výkazu DDZ)	eur	1,000	1,00	1,00

BELLIMPEX s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulíc - Čachtická a Nová
Objekt:
SO 103 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Nové mesto nad Váhom	Dátum:	18. 6. 2026
Objednávateľ:		IČO:	37915568
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36 705 390
Bellimpex		IČ DPH:	0
Projektant:		IČO:	52009319
MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Subdodávka		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 531,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 531,79	23,00%	1 272,31

Cena s DPH	**v EUR**	**6 804,10**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

BELLIMPEX s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:
Priechod pre chodcov v Novom Meste nad Váhom na ceste II/504 pri križovatke ulíc - Čachtická a Nová
Objekt:
SO 103 - Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto:	Nové mesto nad Váhom	Dátum:	18. 6. 2026
Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Projektant:	MENO, s.r.o., Kunov 171, 905 01 Senica
Zhotoviteľ:	Bellimpex	Spracovateľ:	Subdodávka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 531,79**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 531,79
	D	1	Zemné práce				726,87
1	K	460050612.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	1,500	12,00	18,00
2	K	460202164.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	13,000	10,00	130,00
3	K	460420022.S	Zriadenie, káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 50 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	11,000	2,00	22,00
4	K	460420022.S1	Zasypanie, kábla pieskom v ryhe šír. do 50 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	11,000	2,00	22,00
5	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	13,000	3,99	51,87
6	K	460620011.S1	Úprava terénu v zemine tr. 1 a 2	m2	11,000	1,00	11,00
7	K	141720012.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	8,000	59,00	472,00
	D	2	Zakladanie				386,40
8	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,100	69,00	6,90
9	K	275321311.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,500	145,00	217,50
10	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	20,00	120,00
11	K	275351216.S	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	7,00	42,00
	D	20-Materiál	Stavebný materiál				270,00
12	*M*	*286120012200.S*	*PVC rúra DN 200*	*m*	*2,000*	*35,00*	*70,00*
13	*M*	*581530001500.S*	*Kopaný piesok zásypový*	*t*	*7,000*	*25,00*	*175,00*
14	*M*	*583310001200.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*1,000*	*25,00*	*25,00*
	D	21-M	Elektromontáže				2 542,80
15	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	25,00	50,00
16	*M*	*348370001624.S*	*Isaro Pro, 92905135 IP 48L35-740 IVS BP 3550 CL1 M42 GY-S, 49.5W*	*ks*	*2,000*	*444,00*	*888,00*
17	K	210201853.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	1,000	80,00	80,00
18	*M*	*348370002410.S*	*Stožiar sadový bezpäticový trojstupňový so zemným koncom, výšky 6 m*	*ks*	*1,000*	*380,00*	*380,00*
19	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	44,00	88,00
20	*M*	*316770001000.S*	*Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,5 m*	*ks*	*1,000*	*145,00*	*145,00*
21	*M*	*316770003000.S*	*Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,5 m,*	*ks*	*1,000*	*159,00*	*159,00*
22	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	35,000	2,00	70,00
23	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	1,000	22,00	22,00
24	*M*	*348370004900.S*	*Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A*	*ks*	*1,000*	*50,00*	*50,00*
25	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	1,000	45,00	45,00
26	*M*	*348370005000.S*	*Stožiarová svorkovnica NTB-2*	*ks*	*1,000*	*15,00*	*15,00*
27	K	210201881.SA	Demontáž stožiarovej svorkovnice	ks	1,000	1,00	1,00
28	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	1,50	45,00
29	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*30,000*	*1,00*	*30,00*

BELLIMPEX s.r.o.
Vlčie hrdlo 6
943 01 Štúrovo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,80	16,00
31	*M*	*341110000750.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*20,000*	*0,80*	*16,00*
32	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	11,000	0,30	3,30
33	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červená*	*m*	*11,000*	*2,00*	*22,00*
34	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	25,000	0,50	12,50
35	*M*	*345710005500*	*Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS*	*m*	*25,000*	*0,60*	*15,00*
36	K	21-NP-M	Drobné montážne práce nevyjadrené v rozpočte	Nh	10,000	39,00	390,00
	D	21-Mat. uzemnei	Materiál uzemnenie				123,72
37	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	2,000	4,00	8,00
38	*M*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*2,000*	*2,00*	*4,00*
39	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,00	6,00
40	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*2,000*	*1,90*	*3,80*
41	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	20,000	1,50	30,00
42	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*18,800*	*2,90*	*54,52*
43	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	4,000	2,00	8,00
44	*M*	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*2,500*	*2,00*	*5,00*
45	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	3,90	3,90
46	*M*	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*1,000*	*0,50*	*0,50*
	D	21-PMC	Mimocenníkové položky				327,00
47	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	3,000	109,00	327,00
	D	21-SK	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 155,00
48	K	HZS-04	Revízna správa	hod	15,000	77,00	1 155,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
49	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	km	1,000	0,00	0,00

BELLIMPEX s.r.o.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Príloha č. 6

Zoznam subdodávateľov

Zákazka : „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“

Por. Číslo	Subdodávateľ [1]	Údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa [2]	Popis prác dodaných subdodávateľom [3]	Výška plnenia realizovaného subdodávateľom vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH	Podiel plnenia realizovaného subdodávateľom v % z celkového plnenia zákazky
1	Značenie.sk, s.r.o.	Ing. Jroslav Masiar	Dopravné značenie	8.741,00 EUR	15%
2	SATES, a.s.	Ľudovit Švirec	Stavebná časť	14.569,00 EUR	25%
3.	HEBAU, s.r.o.	Ing. Tomáš Herian	Stavebná časť	8.741,00 EUR	15 %
4.	J J Service, s.r.o.	Juraj Jelšic	Elekrické práce	2.915,00 EUR	5%
5.					
....					

Za zhotoviteľa

V Štúrove 25.9.2026

DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

[1] obchodné meno, adresa sídla alebo miesto podnikania, IČO
[2] meno a priezvisko, adresa pobytu
[3] predmet subdodávok