v rra

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasledujucich ustanoveni zakona Cislo 51 3/1991 Zb.
Obchodného zdakonnika v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno: Spréva ciest Trenéianskeho samospravneho kraja
Sidlo: Brnianska 3, 911 05 Trencin

Statutarny zastupca: Ing. Radovan Karkus, povereny riadenim

vo veciach technickych

opravneny ku konaniu: Ing. lvan Senko, ndmestnik

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

ICO: 37 915 568

DIC: 2021764767

(dalej aj len ako ,objedndvatel™)

a
Zhotovitel

Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.

Sidlo: Mileticova 1, Bratislava - mestska cast RuZinov 821 08

zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sa, &islo viozky 7207/B
zastupeny:

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu: Bc. Alena Novakova, predseda predstavenstva
vo veciach technickych opravneny ku konaniu: Bc. Marian Brontvaj — generalny riaditel
stavbyveduci: Ing. Miroslav Timko

bankové spojenie: Slovenska zarucna a rozvojova banka, a.s.

¢islo uctu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

ICO: 36740519

DIC: 2022337548

IC DPH: SK2022337548

telefon: +421903 841536

e-mail: office@mbmgroup.sk

(dalej aj len ako ,zhotovitel™)

Objednavatel a zhotovitel (dalej spolu aj len ako ,Zmluvné strany”) uzatvéraju podfa § 536
a nasledujucich Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného obstardvania
vyhladseného Objednavatefom podfa zékona 343/2015 Z.2. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva”) za
nasledovnych podmienok.



Clanok |.
Predmet Zmluvy

_ Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objednavatefa dielo ,Sandcia starer
mostného objektu a realizdcia vystavby nového mostného objektu cez VaZsky kanal v llave
(dalej aj len ako ,Dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmiluve.

. Zhotovite! sa zavazuje zhotovit Dielo podfa Ponukového rozpotu predloZeného zhotovitelor

procese verejného obstaravania, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutych -
tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a v¢as odovzdat objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite .
pontknutej cene, ako aj v sulade s projektovou dokumentéciou, ktora tvori Prilohu ¢ 3, vratarc
zabezpetenia vydania kolaudaéného rozhodnutia/i povolujiceho uZivanie Diela a vykonanie vietkyct

tkonov s tym stvisiacich.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny bez dalSieho na zéklade tejto Zmluvy zhotowv't
v prospech objednavatela Dielo za podmienaok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Terminy
shotovenia Diela su stanovené v Harmonograme prac, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost. V pripade ak
zhotovitel vyuZiva kapacity tretich oséb, ktorymi preukazoval technickl sposobilost alebo odborni
sposobilost a finanéné a ekonomické postavenie, zodpoveda za pinenie diela v pinej miere zhotovitel.

. Zhotovitel sa zavizuje podstatnu ¢ast plnenia predmetu zakazky uskutognit priamo sam, alebo ake
¢len skupiny dodavatelov, a to z dévodu zodpovednosti za koordindaciu technelogickych postupov prl
realizacii diela, ¢o v koneénom dosledku ma znaény vplyv na konecnu kvalitu realizovanych stavebnych
prac.
Clénok II.
Miesto plnenia

. Miestom plnenia je: most 574-003 cez Vaisky kanal v meste llava.

Clanok Il
Cena diela

. Cena diela v celom rozsahu podfa Clanku I. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmliuvnych stran v
zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskoréich predpisov. Dohodnuta cena diela je
koneéna a je moiné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s
prislu§nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve,

_Celkova cena diela je Zmluvnymi stranami dojednand vo vyske [2 287 909,82] (slovom:
[dvamiliénydvestoosemdesiatsedemtisicdevatstodevat 82/100]) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH
predstavuje sumu [2 745 491,79] € (slovom:
[dvamili()nysedemstoétyridsatpé(tisic§tyristodevétdes:atjeden 79/100]), sadzba DPH je 20%, Co
predstavuje sumu [457 581,96] €.

. Cena diela je stanovend na zaklade opisu predmetu zékazky. Ponukovy rozpoéet, ktory tvori Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zéklade podrobneho obozndmenia sa s vykazom vymer. Cena
diela podla tohto Clanku zahfiia vietky nevyhnutne prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluiby ako aj daliie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.



Clénok IV.
Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje Dielo podla Clanku I. tejto Zmluvy riadne zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote 400 kalendarnych dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska podfa &l. Vi ods. 1 Zmluvy.

_ Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchadzajiceho odseku sa povaiuje riadne vykonanie véetkych
stavebnych a inych prac a dodavok podfa tejto Zmluvy a zabezpeéenie vydania prvostupnovéhoe (3
nepravoplatného) kolaudaéného rozhodnutia/i povolujuceho uzivanie Diela za podmienky, Ze toto
rozhodnutie nasledne (aj po uplynuti lehoty uvedenej v ods. 1) nadobudne pravoplatnost.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené. Takéto skutofnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a
potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran. Harmonogram préc tvoria tieto ¢asti:

Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf s jasne vyznalenou kritickou cestou, t.J. ¢asovou
postupnostou zhotovenia jednotlivych stavebnych objektov (, vratane doby trvania ich komplexného
vyskusania.

Cast 2: Milniky - objednédvatelom urgené stavebné objekty alebo Casti objektov a lehoty ich
dokonéenia, ktoré sa zhotovitel zavazuje ukoncit v uréenych lehotach.

ast 3: Fakturaény harmonogram vyhotoveny podla Vecného harmonogramu v tiselnom vyjadreni a
gleneni po jednotlivych stavebnych objektoch a mesiacoch lehoty vystavby ako aj v grafickom
vyjadreni (tzv. S- krivka alebo Kumulativna fakturaéna krivka). Kumulativna fakturaéna krivka (S-krivka)
musl vychadzat z ¢asového sledu zhotovenia jednotlivych Casti stavby (tak ako budu planované vo
Vecnom harmonograme) a k nim prislichajucim nakladom na kazdy stavebny objekt a prevadzkovy
stbor, kvéli umozneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac @ moZnych rizikovych faktorov
suvisiacich s predlzenim lehoty vystavby. Na horizontalnej osi S-krivky musi byt uvedena lehota
vystavby Diela (v mesiacoch) ana vertikdlnej osi musi byt uvedené zodpovedajuce kumulativne
fakturacné pinenie za prisludny mesiac v €.

Vecny harmonogram, Milniky a Fakturaény harmonogram spolu tvoria Harmonogram prac, ktory je
pre plnenie zhotovitefa podla zmluvy zavazny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prac dodrZat, pricom skutoéné kumulativne fakturaéné plnenie
zhotovitela v prislunom mesiaci lehoty vystavby oproti planovanému kumulativnemu fakturacnému
plneniu zhotovitela uvedenému vo Fakturatnom harmonograme nesmie byt niiie o viac ako 10%. Ak
skutoéné kumulativne fakturaéné pinenie zhotovitefa oproti planovanému kumulativnemu
fakturaénému plneniu zhotovitela uvedenému vo Fakturatnom harmonograme klesne o viac ako 30%,
povaiuje sa to za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Na Géely tohto bodu sa skutcénym kumulativnym fakturaénym pinenim zhotovitela rozumie celkova
suma vyfakturovana zhotovitefom v obdobi od datumu zacatia prac do posledného diia mesiacs,
ktorého sa platba tyka.

. Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutonosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.



Clénok V.
Zoznam zodpovednych os8b

1. Zoznam oséb zodpovednych za riadenie stavebnych pric pri realizicii predmetu tejto Zmluvy o gie -

Za objednavatels: SRV O oo om sy oo (bude doplnené pri podpise zmiuvy)
Za zhotovitela: stavbyvedici Ing. Miroslav Timko

Cldnok V.
Podmienky zhotovenia diela

0s8b v dostatoénom predstihy potrebnom na realiziciy diela, na zaklade VYZvy Na prevzatie staveniska

zaslanej objednévatelom zhotovitelovi (dalej aj len ako »Wy2zva“), v termine uréenom na prevzatie

podla vyzvy. V pripade, ak zhotovitel neprevezme stavenisko v termine uvedenom vo wyzve, mj

objednavatel narok na zmluvny pokutu vo wyike:

— 5.000,- EUR (slovom: pattisic eur),

— vopripade omeskania s prevzatim staveniska o viac ako 3 dni aj 0,1% denne Zceny diela do
prevzatia staveniska

a pravo odstupit od tejto zmluvy. O odovzdani 3 prevzati staveniska spitu zmluvné strany protoke!,

ktory podpidu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

. Objednévatel odovzds zhotovitelovi siéasne so staveniskom:

- odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budy k dispozicii.

. Zhotovitel zodpoveds za Skody poéas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveds za Skody na majetku,

- Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, recykldcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je

zahrnuté v cene diela. Vietky kony v stvislosti s likvidaciou odpadu hradi zhotovitel,

. Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na €nergie na stavbe vritane zabezpecenia ich

docasnych Pripojov a meraéav.

- Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v zmysle TP 06/2013 v suvislosti s priebehom prac v

stlade s predpismi o pozemnych komunikacidch Zabezpeéi 3 uhradi zhotovitel



9. Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

10. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

11. Zapisy do stavebného dennika {itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit daldi postup
prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho moéie do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, alebo prisludné organy Statnej spravy.

12. Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

13. Povereny zastupca objednavatelz je povinny podpisovat, akc aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

14. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela, alebo povereného zastupcu objednavatela na kontrolu
casti diela, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku najneskor 3
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost, je povinny umoinit objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel, alebo
povereny zastupca objednavatela nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel
pokracovat v realizacii diela, aviak a potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zadle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktoru nemochol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie
nahradnej kontroly.

15. Zhotovite!l je povinny zdpisom v stavebnom denniku najneskdr 3 pracovné dni vopred vyzvaf
objednavatela na ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel
nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel
je pevinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

16. Vietky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

17. Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatefov a ostatnych nim pozvanych 0séb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako | za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady &.
396/2006 Z. 2. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP, Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast préc modze byt vykondvand 2a plnej prevadzky
objednavatela a zavazuje sa zabezpelit @ oznalit stavbu tak, aby nedcdlo k urazu zamestnancov
cbjednavatela.

18. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poiiare, havarie a pod.) vodi prisludnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti cznamit neodkladne
aj objednévatelovi za G¢elom objektivneho vyietrenia a prijatia preventivnych opatreni.



19. Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovite
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

20. Zhotovitel je povinny poutit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby na dobL
predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udribe zarufend poZadovana mechanicka pevnost =
stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostred:s
a bezpecnost pri uZivani stavby.

21, Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

22. Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov a jeho
prilohy €. 1 pre éinnost RS - Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

23. Objednavatel podas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

24, Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v
omeskani.

25. Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

26. Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvoldvat objednavatel. Objednavatel miniméine 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitelovi ich presny termin.

27. Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie viecbecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajlcich sa ¢innosti pri vwkonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne §koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s
odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

28. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
zhotovenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad
a nedostatkov. Zhotovitel na svoje naklady zabezpeédi vietky cinnosti suvisiace svydanim
kolaudaéného rozhodnutia v suéinnosti s objednavatelom, pricom v pripade potreby je za tymto
ucelom objednavatel povinny udelit zhotovitelovi prisludni pind moc.

29. Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budd
z0 strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto kananiu.

30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy/Dieia plati:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany csobami
opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najm3 zikladné (daje
dokonceného diels, sdpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o



opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spidu
2mluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- odovzdanie Diela sa uskutolni este pred jeho kolaudaciou z dévodu potreby ziskania podkladov ku
kolaudaénému konaniu, ato po riadnom vykonani vietkych stavebnych a inych prac 2 dodavok
podla tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze odovzdanim predmetu zmluvy v zmysle
tohto bodu sa Dielo nebude povaZovat za Uplne a riadne zhotovené (vid ¢l. IV ods. 1 a 2).

31. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavateloviv 2 vyhotoveniach:

- projektovy dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so sakreslenim véetkych zmien podfa
skutoéného stavu vykonanych prac, zoznam zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku,

- v pripade potreby overeny geometricky plan na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecnych
premien

- zapisnice a osved{enia 0 vykonanych skaskach poutitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskd3ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- wychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni (v pripade ak dielo bude tieto zariadenia
obsahovat).

32. Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavazok shotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prisluenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

33, Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvyiny materidl na stavenisku
tak, aby Dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VII.
Subdodévatelia

1. Kaidy subdodavatel, ktory podla osobitného predpisu ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Tato povinnost sa
vztahuje na subdodavatela po celu dobu trvania zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kaidom navrhnutom a
Objednavatelom odsuhlasenom subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v
def nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

(&3

V pripade zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne
navrhnutého subdodavatels zlebo vstup daliieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskdr v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatels a v tomic oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel
zakazky, ktory ma v amysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatelov, predmety
plnenia a udaje © osobe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi splfia podmienky

osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z.z. o vergjnom obstaravani a neexistuju
u neho dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a)aih)aods. 7 zakona € 343/2015Z.z. overgjnom



obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace mé subdodévatel k tej Easti predmetu za«a:-
mé plnit a zaroven subdodavatel musi splfat aj podmienku podla bodu ods. 1 tohto Clanku z

. V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktoremi
subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych do- =
tykajucich sa preukazania spinenia podmienok podfa zdkona €. 343/2015 2.z. o verejnom obstars -
u vietkych subdodavatelov.

.V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny pc:
tohto Clanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sucrce
alebo inom spore.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktury za zhotovenie Diela v sdlade a za podmienok stanovenycn
vo Fakturaénom harmonograme. Kazda faktira musi byt vystavena na zdklade Sdpisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatefom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsihlasenia
Supisu wwkonanych préc a doruéi ju objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 60 dni odo cria
dorucenia objednavatelovi. Prilohou poslednej faktury, popri ostatnych prilohach ustanovenych touto
zmluvou pre priebeZné faktiry, musi byt aj protokol o prevzati diela ako celku.

. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutocnenych k 5. diu v mesiaci,
Objednévatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a
Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desiatich dni ocdo dna jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak Ze Sdpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak
objednavatel do desiatich dni odo dfia predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi
pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel mal
k predloZenému Sdpisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené vzajomnou dohodou
objedndvatela 2 zhotovitela.

. Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v sulade s
platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych préc. V pripade, Ze
danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a
prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednavatela zacne plynut dorucenim doplneného/prepracovaného dokladu objednavateiovi.

. Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto Zmluvy o dielo dorudit objednavatelovi Zabezpeku na
vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavazkov (dalej len ,,zdbezpeka“). Objednavatel je opravneny
uspokaojit si zo zébezpeky svoje naroky z vad diela, néroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
$kody, naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitefom
riadne a v€as uspokejené. Zébezpska bude mat formu bankove) zédruky vo vyske 10 % z ceny diela bez
OPH s platnostou poéas celej doby zhotovovania diela. Bankovad zéruka musi byt platna a vymahatelna
po celd dobu vykonania diela, tj, ai pokym zhotovitel riadne a v&as nevyhotovi a neukondi a
objednavatel takto dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto
zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zédkonnika, musi byt
vydand vo forme a s cbsahom akceptovatelnym pre objednavatela akoc neodvolatelnd a
bezpodmieneéna bankovad zaruka splatna na prvé pisomné poiiadanie, podlfa ktorej prisluina
renomovana slovenskd banka alebo pobocka zahranicnej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi,
ze uspokoji objednavatela na zéklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke v



pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze
zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit
bankovy zaruku zlozenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny diela bez DPH do notarskej
uschovy, alebo na utet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom Uéte v banke v prospech
objednavatela a to potas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedeneé v
tomto bode sa povazuje za podstatné poruienie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z celkovej ceny diela bez DPH je garancné zabezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela objednavatelovi zabezpeéi pinenie svojich povinnosti v zdruénej dobe inym
spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, bankovou zarukou vo vyske 5 % 2 celkove)
ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platna potas celej doby zarucnej doby.

. Zhotovitel je povinny ziskat (na svoje néklady) bankovu platobnu zaruku vo vyske 20 % z ceny plnenia
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit prostrednictvom bankovej platobnej zaruky plnenie svojich
finangnych zavazkov voéi vietkym subdodavatelom, s vynimkou takych, ktori pisomne prehlasili, Ze
zabezpecenie svojich pohladavok voli zhotovitelovi prostrednictvom bankovej platobnej zaruky
nevyZaduju. Na kazdého subdodavatela zhotovitela musi byt vystavena samostatna bankova platobna
zaruka.

Poskytnutie bankovej platobnej zaruky sa musi riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
z3konnika. Bankova platobnd zaruka (dalej aj len ,BZP") musi byt poskytnuta bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobotkou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V BPZ musi banka
pisomne vyhlésit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvd vyzvu uspokoji subdodavatela
uhradenim pefiainej sumy alebo pefiaznych sum v akejkolvek wyike, ktorych celkova vyska neprekrodi
sumu, uvedeny v BPZ v pripade, ak zhotovitel porusi svoje splatné finanéné zévazky zo zmluvy so
subdodavatelom. V pripade, ak je zhotovitefom viac pravnych subjektov, ktori za ucelom plnenia
predmetu zmluvy vytvorili zoskupenie bez pravne subjektivity, zavazok zhotovitefa ziskat bankovu
platobnu zaruku podfa ustanoveni tohto bodu sa vztahuje na kaZdého jednotlivého Ucastnika zmluvy
na strane zhotovitela vo vztahu k subdodavatelom.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nezabezpelil  svoje finanéné zavdzky voli
subdodévatelom, prostrednictvom BPZ v sulade s tymto bodom, objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyike 10.000,- EUR (slovom: desattisic eur) za kaZdé porusenie tejto povinnosti
zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti zhotovitela v sulade
s tymto bodom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zéklade penalizaénej faktury vyhotovenej
objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dia jej doporuteného dorucenia do sidla zhotovitefa. Poruéenie povinnosti podla tohto odseku sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a opravriuje objednavatela na odstipenie od zmluvy.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady a zaruky

_ Zhotovite! zodpoveda za to, Ze Dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ie zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, 2lebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvytajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.



3. Zarutnd doba na stavebné price je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroj= -
zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapii .
do protokolu z cdovzdania a prevzatia diela.

4. Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a UdrZby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. podkodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu do3lo, alebo k nemu doslo vo vaésom rozsahu, v
dosledku nekvalitne vykonaného diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
S dni odo dnia obdrania reklamacie, a vadu odstranit bezodkladne, najneskdr viak do 10 dni od zacatia
s jej odstrafiovanim, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

6. Objednavatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zdruéné vady
odstrariovat.

7. V pripade, Ze zhotovitel' nespini svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. V pripade, Ze zhotovitel riadne nezhotovi a neodovzda Dielo v termine dohodnutom v Clénku IV. ods.
1 tejto Zmluvy, objednavatel ma pravo na zmluvnd pokutu vo vyske:
— 10.000,- EUR (slovom: desattisic eur),
— v pripade omeskania so zhotovenim diela o viac ako 3 dni aj 0,2 % z ceny diela, a to za kazdy den
omeskania so zhotovenim diela.

2. Vpripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktdry, zhotovitel ma pravo na Groky z omeékania
v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyike uréenej podla vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov. Ak zhotovitel nesplni Fakturaény harmonogram potom zaplati za toto
nesplnenie objednavatelovi nasledovné zmluvné pokuty:

a) V pripade, ak skutoéné kumulativne fakturaéné plnenie zhotovitela v dvoch po sebe nasledujicich
mesiacoch bude v porovnani s planovanym kumulativnym fakturaénym plnenim zhotovitela
uvedenym vo Fakturaénom harmonograme niZdie o viac ako 10%, objedndvatel ma narok na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie (pokutu za omeskanie) vo vyske 20.000,- EUR (slovom
dvadsattisic EUR) a pravo odstupit od zmluvy

b) V pripade, ak skutoéné kumulativne fakturaéné pinenie zhotovitela v troch po sebe nasledujdcich
mesiacoch bude v porovnani s planovanym kumulativnym fakturaénym plnenim zhotovitela
uvedenym vo Fakturatnom harmonograme niZsie o viac ako 10%, objednavatel ma narok na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie (pokutu za omeskanie) vo vyske 30.000,- EUR ( slovom
tridsaftisic EUR) a pravo cdstupit od zmluvy

c) V pripade, ak skutotné kumulované fakturacné plnenie zhotovitela v $tyroch po sebe nasledujucich
mesiacoch bude v porovnani s planovanym kumulativnym fakturaénym plnenim zhotovitela
uvedenym vo Fakturaénom harmonograme nizdie o viac ako 10%, objednavatel ma narok na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie (pokutu za omeskanie) vo vyske 40.000,- EUR (slovom
styridsattisic EUR) a pravo odstupit od zmluvy

Ak zhotovitel nesplini lehoty ukoncenia Milnikov, potom zaplati 2a toto nespinenie objednavatelovi za
kazdy Milnik, s ktorym je v omeskani od$kodnenie za oneskorenie (pokutu za omeskanie) vo vyike:



—5.000,- EUR (slovom: péttisic eur),
—v pripade omeskania s lehotou o viac ako 3 dni aj 0,2% z ceny Diela za kazdy deri omeskania
s plnenim lehoty podla Milnikov.
Omeskanie zhotovitelz s ukonéenim Milnika, ktoré trva viac zko 10 kalendarnych dni sa povaiuje za
podstatné porudenie zmluvy, pre ktoré je objednavatel opravneny od zmluvy odstdpit.

Odskodnenie za oneskorenie je moZné uloZit opakovane. Zaplatenie cdskodnenia za ocneskorenie nema
vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Odikodnenie za oneskorenie sa bude uhradzat na zdklade penalizacnej faktury vyhotovenej
objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dnia jej doporuteného doruenia do sidla zhotovitefa. Zaplatenim odskodnenia za oneskorenie nie je
dotknuty néarok objednavatela na nahradu ékody v plnej vyske. Uhradu penalizacnej faktiry si mdze
objednavatel realizovat zapocitanim vzajomnych pohfaddvok.

3. V pripade poruenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyuiitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podfa §
32 ods. 1 zakona & 343/2015 ZVO), ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny
diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyisie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane.

4. Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvné pokuty podla tonhto
Clédnku dotknuté,

5. Zhotovitel nie je vomeskani sdodrianim terminu riadneho zhotovenia aodovzdania Diela
stanoveného v Clanku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, ak takéto omeskanie vzniklo v stvislosti s prietahmi
v kolaudaénom konani zo strany prislusného spravneho organu, ktoré neboli zavinené zo strany
zhotovitela.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

1. Od zmiuvy moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

3. Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
2dravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov
(osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych l3tok) a dodriZiavat vietky zmluvné podmienky. V
pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zéavaine porusuji
pracovnu disciplinu, zdsady bezpeénosti prace a ochrany zdravia 3 poZiarnej ochrany, podmienky
nakladania s cdpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté pedmienky, mdie objednavatel odstupit od
zmluvy.

4. Qdstipenie od zmluvy musi byt druhej zmiuvnej strane dorucené pisomne.

5. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla Clanku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,



- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejz
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla Cidnku VIII. ods. 4 tejto Zmiuvy,

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat Dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v == -
Zmluve, alebo ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a «<i- -
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- v pripade odstdpenia tretej osoby od dohody o spolofnej zodpovednosti bez preukazan =
objektivnych dévodov.

Clanok XII.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy

1. V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané
naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

2. Kaida zo zmluvnych strén ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porudenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok XiII.
Zaverecné ustanovenia

Rovnopisy
Zmluva sa vyhotovuje v Styroch exemplaroch, zktorych si po ich podpise dva ponecha
objednavatel a dva zhotovitel.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné zmenit alebo doplnit len formou pisomnych
dodatkov, na ktorych platnost sa vyzaduje, aby boli riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. K ndvrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavazuju
vyjadrit pisomne, v lehote 14 dni od dorucenia navrhu dodatku. Po tu istu dobu je tymto navrhom
viazana zmluvna strana, ktora ho podala.

Zrulenie Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné zrusit len pisomnou formou.

Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek ozndmenia, spravy a pod. (dalej aj len ako ,0zndmenia”)
tykajuce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budd dorucovat niektorym z nasledovnych spdsobov:
osobne, doporuéenym listom s dorucenkou, zlebo kuriérom na adresy Zmluvnych stran
a kontaktné udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade, ak zmluvna strana doruéuje formou
doporu¢eného listu s dorucenkou a zmluvna strana, ktorej je Oznamenie acdresované, jeho
prijatie odmietne alebo inym spdsobom jeho prijatiu zabrani (neoznamenim zmeny jej adresy
alebo inych kontaktnych tdajov), povaZuje sa na ucely tejto Zmluvy za preukazané dorucenie
vratenie nedorucene] zasielky odosielatelovi podla poslednej znamej adresy takejto zmluvnej
strany. To plati aj vtedy, ak je vtejto Zmluve zaciatok dohodnutej lehoty viazany na okamih




doruéenia pisomnosti. V takomto pripade sa za okamih doruéenia povaiuje okamih vratenia
nedorucenej zasielky odosielatefovi. Za posledny znamu adresu zmluvnej strany sa povaiuje
adresa pozostavajuca z oznacenia obce, nazvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec
¢lenena na ulice a inak oznacované verejne priestranstva), supisného, popr. i orientacného cisla
a postového smerovacieho Cisla av pripade, ak ide oadresu mimo Slovenske] republiky
i oznacenie &tatu, oznamena pisomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktora je uvedena pri
kazdej zo zmluvnych stran v zahlavi tejto Zmluvy. Ak niektorad zo zmluvnych stran v sulade a za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve oznami inej zmluvnej strane zmenu adresy, povaiuje sa za
posledny znamu adresu tato oznamena adresa, a to vidy ta, ktora bola oznamena najneskar. Pre
ucely tejto Zmluvy budu Oznamenia povaiované za dorucené dfiom:
e potvrdenia dorucenia adresatom, alebo diiom odmietnutia prevzatia zasielky adresatom, ak
sa doruduje osobne, alebo
e potvrdenia dorucenia adresatom alebo diiom odmietnutia prevzatia zasielky adresatom, ak
sa dorucuje kuriérom, alebo
e potvrdenia doruéenia adresatom alebo diiom odmietnutia prevzatia zasielky adresatom, ak
sa dorucuje doporucenou postovou zasielkou s dorucenkou.

Poéitanie lehot

Na GZely tejto Zmluvy sa do lehoty urlenej podla dni nezapocitava den, kedy doslo ku skutoénosti
uréujucej zaciatok lehoty. Koniec lehoty uréenej podla tyZdnov, mesiacov alebo rokov pripada na
den, ktory sa pomenovanim alebo &iselnym oznacenim zhoduije s diiom, na ktory pripada udalost,
od ktorej sa lehota zacina. Ak nie je takyto den v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na
jeho posledny den. Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym driom lehoty najblizsi nasledujuci pracovny den.

Povinnost micanlivosti

Zmluvné strany wyhlasujd, Ze tato Zmluva, ako aj jej ¢asti ainformécie, data a skutocnosti
nadobudnuté niektorou zo zmluvnych stran na zaklade a/alebo v spojeni stouto Zmluvou,
nemdiu byt spristupnené tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného sdhlasu dalsej
zmluvnej strany. Kazda zo zmluvnych stran berie na vedomie, 7e za doverné informacie sa
v pravnom vztahu zaloienom touto Zmluvou povaiuju informécie, ktorych obsahom su
majetkové pomery daldej zmluvnej strany avéetky dalsie informacie, ktoré vypovedaju
o0 osobnom a majetkovom postaveni zmluvnej strany a &lenov jeho rodiny, o predmete Zmluvou
dojednaného obchodu a iné informacie, ktoré su mu objektivne spdsobilé privodit ujmu alebo
narudit intimnu sféru zmluvnej strany. Kazda zo zmluvnych stran je povinna zachovavat
miéanlivost o dévernych informaciach a chranit ich pred neoprdvnenym, uplnym alebo
giastoénym, spristupnenim tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej
zmluvnej strany. Povinnost mi¢anlivosti sa neaplikuje v pripade, ak zmluvna strana zodpovedne
preukaze, Ze:

e je povinnd predmetnu ddvernu informéciu spristupnit na zéklade zékona alebo

e dAverna informacia sa stala véeobecne znama.

V pripade, ak zmluvnd strana ma v umysle daverny informaciu spristupnit, je povinna o tom bez
zbytoéného odkladu informovat vopred daléiu zmluvny stranu. Za porudenie povinnosti
mi¢anlivosti sa nepovaZuje, ak je déverna informacia spristupnend v potrebnom rozsahu
pravnemu zastupcovi, dafnovemu poradcovi alebo auditorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby
budl preukazatelne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti micanlivosti. Za porusenie
povinnosti zachovavat micanlivost podla tejto Zmluvy sa nepovaiuje ani poskytnutie informacii
organom $tatnej spravy, samospravy, prokuratdry alebo inym pravnickym osobam a fyzickym



osobam, ktorym zékon zveruje rozhodovanie o pravach a povinnostiach, za podmien:
poskytnutie informacie suvisi s innostou subjektu, ktoréemu sa informacia poskytuj=
porusenie povinnosti zachovavat mi&anlivost sa tieZ nepovazuje poskytnutie informacii tam
to prikazuje pravny poriadok Slovenskej republiky.

Vy33ia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$iu moc povaiuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnycr
stran, a Zmluvné strany ich nemdiu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Ziveine
pohromy atd. Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoZnym v dosledku vyskytnutia sa vysse
moci, zmluvna strana, ktord sa bude chcief na vyésiu moc odvolat, je povinna do dvoch mesiacov
od vyskytnutia sa vys5ej moci poziadat dal$iu zmluvnu stranu o dpravu Zmluvy v tej Casti, ktora
bola vyskytnutim sa pripadu vy33ej moci dotknuta. Ak neddjde k dohode, ma zmluvna strana,
ktord sa odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit od Zmluvy. U&inky odstupenia nastanu drnom

doruéenia oznamenia o odstupeni.

Notifikaéné povinnosti

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze sa budu pocas realizacie tejto Zmluvy oboznamovat o vietkych
skutocnostiach spdsobilych mat vplyv na realizaciu prav a povinnosti vyplyvajucich z pravnych
vztahov zaloZenych touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiez zavazuju, Ze bez zbytoéného odkladu,
najneskdr viak v lehote 30 dni, sa budu vzajomne oboznamovat o véetkych skutoénostiach
spdsobilych mat vplyv na prava a pravom chranené zaujmy inej zmluvnej strany.

Suéinnost

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu pocas realizacie tejto Zmluvy poskytovat vietku vzajomnu
suéinnost potrebnu k dosiahnutiu splnenia opravneni a zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
suéinnost si budlu poskytovat bezprostredne po tom, ¢o budd inou zmluvnou stranou na jej
poskytnutie vyzvane.

RieSenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky rozpory vyplyvajlice z plnenia Zmluvy, budu riedit
predovéetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. AZ v pripade, ak neddjde k dohode, uplatni
ktorikolvek zo zmluvnych stran svoje prava zo Zmluvy na prislusnom sude, pripadne inom
prislusnom organe.

Nadpisy
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze nadpisy jednotlivych Elankov a ustanoveni tejto Zmluvy sluZia len
na informaény Gcel a nezakladaju Zmluvnym stranam Ziadne prava ani povinnosti.

Zéanik Zmluvy

Zanik tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu ¢kody vzniknutej jej porusenim, ani zmluvnych
ustanoveni tykaiticich sa volby prava alebo voloy zékona, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoreé pedla prejavene) véle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

Zapocitanie

Zmluvné strany su opravnené jednostranne zapocitat svoje vzajomne pohladavky, ktoré vzniknu
ktorejkolvek zo zmluvnych stran v stvislosti s touto Zmluvou. Zapocet vzajomnych pohladavok je
mozny najmé na zaklade pisomne] dohody oboch Zmluvnych stran.




Zmluvna pokuta

Akékolvek zmluvna pokuta uvedena v tejto Zmluve je splatna momentom poruienia povinnosti
smluvnou stranou, na ktord sa viaze vznik naroku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej
pokuty. Ustanoveniami 0 zmluvne]j pokute nie je iadnym spdsobom dotknuté pravo opravnenej
zmluvnej strany domahat sa od druhej zmluvnej strany nahrady 3kody, ktora porusenim
dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo vyske presahujucej dojednant zmluvnd pokutu.

Zmeny pravneho poriadku

Ak pocas realizacie tejto Zmluvy, alebo pocas realizacie smldv uzatvorenych na jej zaklade, dojde
k takym zmenam v pravnom poriadku Slovenskej republiky, ktorych uplatiiovanie by viedlo
k podstatnej zmene prav a povinnosti z nich vyplyvajucich, k podstatnému poskodeniu niektorej
z0 zmluvnych stran alebo by bol zmareny ucel tejto Zmluvy, zavazuju sa Zmluvneé strany uzatvorit
bez zbytotného odkladu po nadobudnuti Gc¢innosti prisludnej pravnej normy dodatok k Zmiuve,
ktorym sa uvedd prisludné ustanovenia Zmluvy do suladu s novou pravnou upravou. Ak neddjde
k dohode o dodatku, ma zmluvna strana, ktoré prejavila o jeho uzatvorenie zaujem, pravo
odstupit od Zmluvy. Ucinky odstipenia nastanu dfiom dorucenia oznamenia o odstupeni.

Prechod prév a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto Zmluvy prechadzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takehoto prechodu je povinnostou dotknute]
zmluvnej strany.

Interpretacia

Ka3dé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokial je to moZne, interpretuje tak, Ze je G¢inné a platné
podfa platnych pravnych predpisov. Pokial by viak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podla
platnych pravnych predpisov nevymozitelné alebo neplatné, bude neucinné iba v rozsahu tejto
nevymozitelnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budd i nadalej zavazné
a v plnom rozsahu platné a ucinné. V pripade takejto nevymozitelnosti alebo neplatnosti budu
Zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodlina 2menich alebo doplnkoch tejto Zmluvy,
ktoré su potrebné na realizaciu zimerov tejto Zmluvy z hladiska tejto nevymozitelnosti alebo
neplatnosti.

Platnost a u¢innost

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. © slobodnom pristupe k informaciam v
platnom zneni. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
nasledujucim dfom po jej zverejneni.

Platnost uvedenych udajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su v sulade so skutocnym
stavom platnym v Case uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné oznamit zmenu prislusnych
udajov bezodkladne pisomne inej zmluvnegj strane, pokial tak neucinia, nem®2u sa domahat vodi
inej zmluvnej strane siadnych narokov spojenych s touto zmenou.

Vyhlasenia Zmluvnych stran

Zmluvné strany vyhlasuju, Zeich »mluvna volnost nie je obmedzend, ich zmluvné prejavy su urcité
a zrozumitelné, Zmluva je uzavreta za vzajomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni, omyle
alebo za napadne nevyhodnych podmienok.



Pravna Uprava

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vzniknu z pravneho vztahu zaloZzeného touto Zmluvc .
Aou neupravené, sa spravuju ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
zneni neskoréich predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskor stratia ucinnost, pouzije
sa pravna Uprava, ktord sa najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy. Pokial' neexistuje
aplikovatelna pravna uprava, bude sa postupovat podla obchodnych zvyklosti v prislusnej oblasti

Volba prava a pravomoci

Zmluva sa uzatvara podla pravneho poriadku Slovenskej republiky a pravny poriadok Slovenskej
republiky je rozhodujucim pravnym poriadkom pre Upravu vietkych vztahov zaloZenych touto
Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, e pravomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknu alebo
mdiu vzniknut z pravnych vztahov zaloZenych touto Zmluvou, maju vieobecné sudy Slovenske]

republiky.

Sucasti Zmluvy

Neoddelitelnymi sucastami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Harmonogram prac

Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet

Priloha €. 3 - Projektova dokumentdcia

Priloha &. 4 - Zoznam subdodavatelov

....................

v DRATISLAVE . q#a 031022

....................... ) avarssersedbaninnan

Za zhotovitela:

Ifg. Radovan Karku3
povereny riadenim
Sprava ciest
Trenéianskeho samospravneho kraja

Bc. Alena Novékoﬁ,
predseda predstavenstva MB

-GROUP, a.s.



Harmonogram stavby: “Sanacia starého mostného

Zhotovitel': MBM-GROUP, a.s. Bratislava
cast': 1/1
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objektu a realizacia vystavby nového.mostného objektu cez Vazsky kanal

DOBA VYSTAVBY

Termin

den

dosiahnutia
ilni

Vytyéenie inzinierskych sieti

S0 801 Docasné stavenisko - areal CSTSK
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MiPnik €. 1 - Gprava staveniska a prekiadky

o 35 dni od

$0 202-00 Dogasné premostenie

S0 502.1 Prelozka vodovodu doéasna

S0 651.1 Prelozka telekomunikacéného kabla -doéasna

S0 601-00 Prekladka NN vedenia

S0 040-00 Demolacia mosta cez Vazsky kanal v meste
ILAVA na ceste I1/574

Mil'nik €.3 - Demolacia mosta SO 201

do 57 dni od
zahajenia

mifnik &.1

milnik &

S0 501-00 Odvodnenie dazd’'ovych véd

Mifnik €.2 - zosilnenie opor mosta SO 201Demolacia
S0 201

|do 194 dni od
lzahdjenia

S0 502.2 Prelozka vodovodu pre SC TSK

S0 602-00 Verejné osvetlenie

S0 651.2 Prelozka telekomikaéného kabla

SO 102-00 Uprava na miestnych komunikaciach

Mitnik €.4 - vystavba mosta

SO 101-00 Uprava na ceste /574

S0 201-00 Most cez Vazsky kanal

Cast: 1/2

DOBA VYSTAVBY

Termin

den

dosiahnutia
milnika

201
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263 | 264 | 265

VytycEenie inZinierskych sieti

SO 801 Doéasné stavenisko - areal CSTSK

IMifnik €. 1 - Gprava staveniska a prekladky

S0 202-00 Dogasné premostenie

S0 502.1 Prelozka vodovodu doéasna

S0 651.1 Prelozka telekomunikaéného kabla -doéasna

S0 601-00 Prekladka NN vedenia

S0 040-00 Demolacia mosta cez Vazsky kanal v meste

Mifnik €.3 - Demolacia mosta SO 201

S0 501-00 Odvodnenie dazdovych véd

Mif'nik €.2 - zosilnenie opor mosta SO 201Demolacia

80 502.2 Prelozka vodovodu pre SC TSK

S0 602-00 Verejné osvetlenie

SO 651.2 Prelozka telekomikaéného kabla

SO 102-00 Uprava na miestnych komunikaciach

Mifnik &.4 - vystavba mosta

do 400 dni od
zahajenia

S0 101-00 Uprava na ceste 11/574

S0 201-00 Most cez Vazsky kanal

V Bratislave, diia 93 1 B 22
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400 dni
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Bc. Alené Novakova - ﬁredseda predstavenstva
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: PD Odstranenie a vystavba mostného objektu cez Vazsky kanal v meste llava na ceste Il/574
Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum:
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN
PD Odsliranenie a vystavba mostného objektu cez
Vazsky kanal v meste llava na ceste [1/574 2 287 909,82 457 581,96 2745 491,79 0,00 2 268 081,81
50 040-00 Demolacia mosta cez Vazsky kanal v meste
S0 040-00 llava na ceste /574 206 574 44 41 314,89 247 889,32 0,00 206 574 44
SO 101-00 S0 101-00 Upravy na ceste 11/574, 64 151,69 12 830,34 76 982,03 0,00 64 151,69
SO 102-00 SO 102-00 Upravy na miestnych kamunikaciach 12 146,74 2 429,35 14 576,09 0,00 12 146,74
S0 201-00 Most cez Vazsky kanal v meste llava na ceste

SO 201-00 /574 1 820 603,44 364 120,69 218472413 0,00 1820 603,44
S0 202-00 SO 202-00 Docasné premostenie Vazskeho kanala 63 499,23 12 699,85 76 199,08 0,00 63 499,23
SO 501-00 S0 501-00 Odvodnenie dazdovych véd z mosta 9118.85 182377 10 942 .62 0,00 0.00
S0 5021 S0 502 1 Prelozka vodovodu pre SC TSK - docasna 125475 250,95 1 505,69 0,00 0,00
S0 502.2 S0 502 2 Prelozka vodovodu pre SC TSK 9454 42 1 890,88 11 345,30 0,00 0,00
SO 601-00 S0 601-00 Prekladka NN vedenia 16 954 90 3 390,98 20 345,88 0,00 16 954 90
SO 602-00 S0 602-00 Verejné osvetlenie 41 821,69 8 364,34 50 186,03 0,00 41 821,69
S0 6511 S0 6511 Prelozka telekomunikaéného kabla - docasna 9 529,23 1 905.85 11 435,08 0,00 9529,23
S0 651.2 SO 651 2 Prelozka telekomunikaéného kabla 8 671,87 1734,37 10 406,24 0,00 867187
SO 801-00 SO 801-00 Docasné stavenisko - areal SC TSK 24 128,58 4 825,72 28 954,29 0,00 24 128,58
SO 802-00 SO 802-00 Docasné stavenisko — cesta 11574 a hradza

PoloZky pre dany rozpoéet sd zahmuté v rozpoétach pre objekty mostov

Celkom

2 287 909,82 457 581,96 274549179 0,00 2 268 081,81
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Verejny obstardvatel: Sprava ciest Trencianskeho samosprdvneho kraja (SC TSK)

Nazov zédkazky: ,Sanacia starého mostného objektu a realizacia vystavby nového mostného

objektu cez Vaisky kanal v llave”

Podiel zakazky, ktory maju v imysle zadat subdodédvatel'om, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdoddvok vzmysle § 41, ods. 1, pism. a) zakona o verejnom obstaravani

Zoznam subdodavatelov

P. | Nazov,Sidlo | Meno Adresa pobytu | I€O Predmet Podiel Podiel
. a priezvisko osoby subdoddvky @ subdodavky | subdodavky
osoby opravnenej ' vEUR v%
opravnenej konat za
konat za subdodavatela
subdoddvatela
1. HAGEOS, spal. RNDr. Lubomir Martina Rizusa 31624057 Mikropiloty 551.847.00 24,12
s r.o, Tréger 444/28, Liptovsky
Hradok 03301
2. Doprastav, a.s. Ing. Dusan Mriz Stromovi 4727, 31333320 Loziska 10.888,00 0,48
Budta 962 33
Doprastav, a.s. Ing. DuSan Mriz Stromovi 4727, 31333320 Mostné zavery 30.100,86 132
Bud&a 962 33
3. VOLTATECH Roman Adimek Hlavitikova 39, 48237761 Prekladka NN 58.777.00 2,57
a.5. Bratislava 84105 vedenia + ver.
Osvetlenie
4. SUPTel s.r.o. Mgr. Michal Bured V Homolkich 35824425 Preklidka T- 18.201,00 0,80
428/6, Plzed 312 00 com
5. R-PROJECT Georgina Vel'ky Lég 766, 43831915 Projektovi 25.900,00 1,13
INVEST s.r.0. Bergendyova Lehnice 930 37 cinnost’






