9/1/2026

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno:	**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO:	37 915 568
IČ DPH:	SK2021764767
Štatutárny zástupca:	Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK50 8180 0000 0070 0051 0133

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Peter Ševčík

(ďalej aj len ako „***Objednávateľ***")

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	MM pro s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
IČO:	52906612
IČ DPH:	SK2121260933
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel sro, vložka číslo 145322/B	
štatutárny zástupca:	Martin Mokoš
bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK3702000000004297536751

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Martin Mokoš
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Martin Mokoš
stavbyvedúci: Marián Školník

(ďalej aj len ako „***Zhotoviteľ***")

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „*Zmluvné strany*") uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „*Zmluva*") za nasledovných podmienok:

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: ***„Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici"*** (ďalej aj len ako ***„Dielo"***), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a jej prílohách.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí *Prílohu č. 1* tejto Zmluvy, v rozsahu podľa Výkazu výmer, ktorý tvorí *Prílohu č. 2* tejto Zmluvy a v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí *Prílohu č. 3* tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúkanej cene, vrátane zabezpečenia vydania kolaudačného osvedčenia povoľujúceho užívanie Diela, ako aj všetkých úkonov s tým súvisiacich.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak Zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere Zhotoviteľ.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií Diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II.
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: **Priepust č. P29800 na ceste III/1951 v obci Horná Breznica** (ďalej aj len ako ***„miesto plnenia"***).

Článok III.
Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **48 807,37 Eur (slovom: štyridsaťosemtisícosemstosedem eur a tridsaťsedem centov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 60 033, 07 Eur (slovom: šesťdesiattisíctridsaťtri eur a sedem centov), sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 11 225,7 Eur.

3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí *Prílohu č. 1* tejto Zmluvy predložil Zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s predmetom zákazky. Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, respektíve pri jeho kolaudácií, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok IV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote do **2 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 tejto Zmluvy.

2. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje riadne vykonanie všetkých prác a dodávok podľa tejto Zmluvy a zabezpečenie vydania kolaudačného osvedčenia povoľujúceho užívanie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že termín zhotovenia Diela bol dohodnutý s prihliadnutím na možné prestoje z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok alebo iných krátkodobých okolností, ktoré by mohli realizáciu Diela ovplyvniť.

3. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu, ktorý obe Zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc), si Zmluvné strany dohodnú nový termín zhotovenia Diela, pričom predĺženie lehoty bude dohodnuté písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, že k podpisu takéhoto dodatku nedôjde, má sa za to, že platí termín zhotovenia Diela dohodnutý v tejto Zmluve a Zhotoviteľ je povinný Dielo v tomto termíne riadne dokončiť a odovzdať Objednávateľovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane Objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany Objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V.
Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie realizácie predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
   a) za Objednávateľa: Ing. Peter Ševčík
   b) za Zhotoviteľa: stavbyvedúci

2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI.
Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu Diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej Objednávateľom Zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „*výzva*"), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu Zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do vydania kolaudačného osvedčenia povoľujúceho užívanie Diela.

3. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi súčasne so staveniskom aj odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii. Všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov počas výstavby uhradí Zhotoviteľ.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

5. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.

7. Vedením stavebného denníka Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

8. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné

orgány štátnej správy.

9. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

10. Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.

11. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

12. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

13. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

14. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky Objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich Objednávateľovi ako stavebníkovi z § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje Objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať Objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.

15. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti

oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

16. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

17. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

19. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí Zhotoviteľ.

20. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

21. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

22. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

23. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

24. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi ich presný termín.

25. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

26. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí všetky činnosti súvisiace s vydaním kolaudačného osvedčenia v súčinnosti s Objednávateľom, pričom v prípade potreby je za týmto účelom objednávateľ povinný udeliť Zhotoviteľovi príslušnú plnú moc.

27. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve

Objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

28. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:
- odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční až po riadnom vykonaní všetkých prác a dodávok podľa tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Odovzdanie Diela sa uskutoční ešte pred jeho kolaudáciou z dôvodu potreby získania podkladov ku kolaudačnému konaniu, a to po riadnom vykonaní všetkých prác a dodávok podľa tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa,
- o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany vyhotovia písomný protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami – osobami oprávnenými konať vo veciach technických (ďalej aj len ako „***Protokol***"). Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pričom platí, že ak lehota nebude v Protokole uvedená, Zmluvné strany si dohodli lehotu 15 dní, povinnosť Zhotoviteľa následne zabezpečiť vydanie kolaudačného osvedčenia povoľujúceho užívanie Diela, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak Objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že odovzdaním Diela v zmysle tohto bodu sa Dielo nebude považovať za úplne a riadne zhotovené (viď čl. IV ods. 2 a 3 Zmluvy), ale za úplné a riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy sa považuje až vydanie predmetného kolaudačného rozhodnutia (viď Článok IV. ods. 3 Zmluvy).

31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela, najmä:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pas porty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných bremien,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia obsahovať),
- iné potrebné dokumenty.

32. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

Článok VII.
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto Článku Zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí *Prílohu č. 4* tejto Zmluvy.

2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII.
Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná jednou konečnou faktúrou. Faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom po zhotovení celého diela a jeho prevzatí Objednávateľom v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom, spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdia osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho

na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy zriadiť v prospech objednávateľa zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „***Zábezpeka***"). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo Zábezpeky svoje nároky z vád Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bola dohodnutá vo výške **10 % z celkovej ceny Diela bez DPH** a Zhotoviteľ je povinný ju zložiť na účet Objednávateľa v tvare IBAN: SK28 8180 0000 0070 0057 4743 pred podpisom tejto Zmluvy. Neposkytnutie Zábezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, resp. nepristúpiť k podpisu Zmluvy. Zábezpeka podľa tohto bodu bude v nepoužitej časti vrátená Zhotoviteľovi do 10 pracovných dní po odovzdaní Diela, nie však skôr, ako Zhotoviteľ zriadi v prospech Objednávateľa garančnú zábezpeku podľa bodu 5 tohto Článku Zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení garančnej zábezpeky vo výške **5% z celkovej ceny Diela bez DPH** za zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa počas záručnej doby, a to vo forme bankovej záruky (ďalej len „***Banková záruka***"). Zhotoviteľ je povinný Bankovú záruku zriadiť v prospech Objednávateľa pred odovzdaním Diela vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celého trvania záručnej doby a musí slúžiť na uspokojenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením zo Zmluvy počas záručnej doby v prospech Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zriadenie Bankovej záruky Objednávateľovi preukázať potvrdením banky o zriadení bankovej záruky, z ktorého budú vyplývať konkrétne podmienky zriadenia a plnenia z bankovej záruky. Samostatnou písomnou dohodou sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na inej forme zabezpečenia podľa tohto bodu Zmluvy.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa vydania kolaudačného osvedčenia povoľujúce užívanie Diela. Na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom.

4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela Objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne,

najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

6. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.

7. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od Zmluvy odstúpiť.

Článok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinností.

2. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek z povinností definovaných v Článku IX. ods. 5 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur), a to za každý deň omeškania so splnením každej tejto povinnosti.

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodržaním termínu riadneho zhotovenia a odovzdania Diela stanoveného v Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, ak takéto omeškanie vzniklo v dôsledku prieťahov prieťahmi v kolaudačnom konaní zo strany príslušného správneho orgánu, ktoré neboli zavinené zo strany Zhotoviteľa.

Článok XI.
Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne, ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam Zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre Objednávateľa prijateľné.

4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
   - ak Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistné Zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
   - ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
   - ak Zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 4 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 5 tejto Zmluvy,
   - ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,
   - ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy (ako tie čo sú uvedené vyššie v tomto odseku) a toto porušenie neodstráni ani do 15 dní potom, čo ho Objednávateľ na toto odstránenie vyzval resp. v tejto lehote neodstráni negatívne následky tohto porušenia.

Článok XII.
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

Rovnopisy
Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „***Oznámenia***") týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo

- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie
Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta
Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku
Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia
Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú

určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava
Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci
Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasti Zmluvy
Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

V Trenčíne, dňa 2.11.2026

Za objednávateľa:

[redacted]

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

V Bratislave, dňa 27.10.2026

Za zhotoviteľa:

[redacted]

PROJECT MANAGEMENT
tislava
21260933

MM pro s.r.o.
Ing. Martin Mokoš
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU Č. P29800 NA CESTE III/1951 V HORNEJ BREZNICI

Objekt:

SO 101 - Priepust č. P29800 na ceste III/1951

JKSO:
Miesto: Horná Breznica

ČS:
Dátum: 26. 6. 2025

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO: 37915568
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MM pro s.r.o.

IČO: 52906612
IČ DPH: SK2121260933

Projektant:
Ing.arch.Š.Rafanides, Azalková 5720/19, B.Bystrica

IČO: 45944300
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

IČO: 40062767
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**48 807,37**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 23,00%	Výška dane 0,00
znížená	48 807,37	23,00%	11 225,70
Cena s DPH		**v EUR**	**60 033,07**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU Č. P29800 NA CESTE III/1951 V HORNEJ BREZNICI

Objekt:

SO 101 - Priepust č. P29800 na ceste III/1951

Miesto: Horná Breznica

Dátum: 26. 6. 2025

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant: Ing.arch.Š.Rafanides , Azalková 5720/19, B.Bystrica

Zhotoviteľ: MM pro s.r.o.

Spracovateľ: Ingrid Szegheöová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 807,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				45 856,87
	D	1	Zemné práce				11 792,04
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky z panelov, -0,40800t	m2	180,000	2,16	388,80
2	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	17,160	22,12	379,58
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,160	3,32	56,97
4	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	114,855	21,14	2 428,03
5	K	122102201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená- (pre dočasný zásyp - rozšírenie panelovej komunikácie-I.etapa)	m3	57,600	4,98	286,85
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,855	15,82	1 817,01
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	93,940	10,19	957,25
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	93,940	6,07	570,22
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,856	4,00	131,42
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	624,264	0,42	262,19
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,856	10,88	357,47
12	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	42,713	15,00	640,70
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,999	5,03	412,45
14	*M*	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*131,198*	*22,30*	*2 925,72*
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,920	1,50	74,88
16	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50,000	2,05	102,50
	D	2	Zakladanie				346,68
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	49,920	0,65	32,45
18	K	289971232.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky nad 3 do 6	m2	120,000	1,16	139,20
19	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*122,400*	*1,43*	*175,03*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 184,71
20	K	380321532.S	Kompletné konštr. zo železobetónu vodostavebného tr. C 30/37, hr. 150-300 mm - kalová jama	m3	9,157	179,64	1 644,96
21	K	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií z betónu prostého alebo železového vodostavebného, zhotovenie	m2	48,166	31,44	1 514,34
22	K	380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcií z betónu prostého alebo železového vodostavebného, odstránenie	m2	48,166	8,07	388,70
23	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. z ocele B500 (10505)	t	0,393	1 620,13	636,71
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 869,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	452318510.1	Zaisťovací prah a základ z betónu prostého vodostavebného C30/37, vrátane debnenia	m3	1,170	215,39	252,01
25	K	454791311.1	Prestup v železobetónovej stene kalovej jamy pre tretí prítok z plastovej rúry DN 400, ktorá je vedená z priestoru nad cestou	ks	1,000	65,20	65,20
26	K	463211132.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného, tried. s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	3,120	79,81	249,01
27	K	465513328.1	Dlažba z lomového kameňa hr.200mm do betónu C12/15 hr.100mm, s vyškárovaním maltou MC2,5	m2	12,300	65,52	805,90
28	K	465513427.1	Obklad svahu z lomového kameňa hr.300mm, do betónu C12/15 hr.100mm s vyškárovaním cementovou maltou MC2,5	m2	6,500	76,57	497,71
D	5		Komunikácie				9 164,34
29	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm-priestor pre dopravu I.etapa-dočasné zasypanie cestnej priekopy	m3	120,000	65,44	7 852,80
30	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	17,160	16,52	283,48
31	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného	m2	17,160	2,69	46,16
32	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 40 mm	m2	17,160	13,39	229,77
33	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 60 mm	m2	17,160	19,10	327,76
34	K	577164331.1	Asfaltový betón vrstva podklad. AC 16 P v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	17,160	24,73	424,37
D	8		Rúrové vedenie				1 288,10
35	K	810442111.1	Úprava/skrátenie betónovej rúry v rovine kolmej alebo sklonenej k jej osi DN 800 mm-viď PD	ks	2,000	140,00	280,00
36	K	871394452.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 400(I.etapa-zatrubnenie zasypanej priekopy-zaústenie do starej rúry; II.etapa-pri búraní starej rúry sa umiestni na okraj stavebnej jamy)	m	10,000	76,67	766,70
37	K	894201113.1	Vybetónovanie vnútra jestvujúceho priepustu do výšky základovej škáry z prostého betónu tr. C 12/15	m3	1,508	160,08	241,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 852,99
38	K	919511311.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov z betónových rúr DN 800, vrátane betónových prahov, betónového lôžka hr.400mm pod rúry, bočné debnenie,žeriav	m	12,000	175,50	2 106,00
39	*M*	*592-DN800-3000*	*Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺžky 3000 mm*	*ks*	*1,000*	*832,14*	*832,14*
40	*M*	*592-DN800-2500*	*Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*2,000*	*693,45*	*1 386,90*
41	*M*	*592-DN800-2000*	*Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺžky 2000 mm*	*ks*	*2,000*	*554,76*	*1 109,52*
42	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	12,000	11,09	133,08
43	K	966008113.1	Vybúranie vrchnej časti jestvujúceho priepustu DN 600mm, -2,05500t	m	10,000	125,86	1 258,60
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	17,613	6,02	106,03
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	369,873	0,43	159,05
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,613	5,93	104,45
47	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	5,000	17,50	87,50
48	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	8,580	57,00	489,06
49	K	979089881.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - odpadový štrk a drvené horniny (01 04 07)	t	4,033	20,00	80,66
D	99		Presun hmôt HSV				9 358,18
50	K	998312021.S	Presun hmôt pre odvodnenie	t	536,901	17,43	9 358,18
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 950,50
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 950,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	767164011.1	Montáž zábradlia oceľového	m	9,000	25,60	230,40
52	*M*	*631260001025.1*	*Zábradlie oceľové, dvojmadlové v.1100mm, dĺžky 2x 1,6m+2x2,9m , z jednej strany otvárateľné, ukotvenie do betónu*	*m*	*9,000*	*245,00*	*2 205,00*
53	K	767590120.1	Montáž a dodávka konštrukcií - rošt na hornú hranu priepustu proti lístiu šxdĺ 1600x2900mm	ks	1,000	500,00	500,00
54	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,780	0,90	15,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU Č. P29800 NA CESTE III/1951 V HORNEJ BREZNICI

Objekt:

SO 101 - Priepust č. P29800 na ceste III/1951

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Horná Breznica	Dátum:	26. 6. 2025
Objednávateľ:		IČO:	37915568
	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	IČ DPH:	Vyplň údaj
Projektant:		IČO:	45944300
	Ing.arch.Š.Rafanides, Azalková 5720/19, B.Bystrica	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	40062767
	Ingrid Szegheőová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA PRIEPUSTU Č. P29800 NA CESTE III/1951 V HORNEJ BREZNICI

Objekt:

SO 101 - Priepust č. P29800 na ceste III/1951

Miesto:	Horná Breznica	Dátum:	26. 6. 2025
Objednávateľ:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Projektant:	Ing.arch.Š.Rafanides , Azalková 5720/19, B.Bystrica
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Ingrid Szegheöová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky z panelov, -0,40800t	m2	180,000		0,00
2	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	17,160		0,00
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,160		0,00
4	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	114,855		0,00
5	K	122102201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená- (pre dočasný zásyp - rozšírenie panelovej komunikácie-I.etapa)	m3	57,600		0,00
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,855		0,00
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	93,940		0,00
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	93,940		0,00
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,856		0,00
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	624,264		0,00
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,856		0,00
12	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	42,713		0,00
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,999		0,00
14	*M*	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*131,198*		*0,00*
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,920		0,00
16	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	49,920		0,00
18	K	289971232.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky nad 3 do 6	m2	120,000		0,00
19	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*122,400*		*0,00*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00
20	K	380321532.S	Kompletné konštr. zo železobetónu vodostavebného tr. C 30/37, hr. 150-300 mm - kalová jama	m3	9,157		0,00
21	K	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií z betónu prostého alebo železového vodostavebného, zhotovenie	m2	48,166		0,00
22	K	380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcií z betónu prostého alebo železového vodostavebného, odstránenie	m2	48,166		0,00
23	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. z ocele B500 (10505)	t	0,393		0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	452318510.1	Zaisťovací prah a základ z betónu prostého vodostavebného C30/37, vrátane debnenia	m3	1,170		0,00
25	K	454791311.1	Prestup v železobetónovej stene kalovej jamy pre tretí prítok z plastovej rúry DN 400, ktorá je vedená z priestoru nad cestou	ks	1,000		0,00
26	K	463211132.S	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného, tried. s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	3,120		0,00
27	K	465513328.1	Dlažba z lomového kameňa hr.200mm do betónu C12/15 hr.100mm, s vyškárovaním maltou MC2,5	m2	12,300		0,00
28	K	465513427.1	Obklad svahu z lomového kameňa hr.300mm, do betónu C12/15 hr.100mm s vyškárovaním cementovou maltou MC2,5	m2	6,500		0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
29	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm-priestor pre dopravu I.etapa-dočasné zasypanie cestnej priekopy	m3	120,000		0,00
30	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	17,160		0,00
31	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného	m2	17,160		0,00
32	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 40 mm	m2	17,160		0,00
33	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m po zhutnení hr. 60 mm	m2	17,160		0,00
34	K	577164331.1	Asfaltový betón vrstva podklad. AC 16 P v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	17,160		0,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
35	K	810442111.1	Úprava/skrátenie betónovej rúry v rovine kolmej alebo sklonenej k jej osi DN 800 mm-viď PD	ks	2,000		0,00
36	K	871394452.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 400(I.etapa-zatrubnenie zasypanej priekopy-zaústenie do starej rúry; II.etapa-pri búraní starej rúry sa umiestni na okraj stavebnej jamy)	m	10,000		0,00
37	K	894201113.1	Vybetónovanie vnútra jestvujúceho priepustu do výšky základovej škáry z prostého betónu tr. C 12/15	m3	1,508		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
38	K	919511311.S	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov z betónových rúr DN 800, vrátane betónových prahov, betónového lôžka hr.400mm pod rúry, bočné debnenie,žeriav	m	12,000		0,00
39	*M*	*592-DN800-3000*	*Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺžky 3000 mm*	*ks*	*1,000*		*0,00*
40	*M*	*592-DN800-2500*	*Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*2,000*		*0,00*
41	*M*	*592-DN800-2000*	*Rúra betónová hrdlová DN 800, dĺžky 2000 mm*	*ks*	*2,000*		*0,00*
42	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	12,000		0,00
43	K	966008113.1	Vybúranie vrchnej časti jestvujúceho priepustu DN 600mm, -2,05500t	m	10,000		0,00
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	17,613		0,00
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	369,873		0,00
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,613		0,00
47	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	5,000		0,00
48	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	8,580		0,00
49	K	979089881.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - odpadový štrk a drvené horniny (01 04 07)	t	4,033		0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
50	K	998312021.S	Presun hmôt pre odvodnenie	t	536,901		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
51	K	767164011.1	Montáž zábradlia oceľového	m	9,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	*M*	*631260001025.1*	*Zábradlie oceľové, dvojmadlové v.1100mm, dĺžky 2x 1,6m+2x2,9m , z jednej strany otvárateľné, ukotvenie do betónu*	*m*	*9,000*		*0,00*
53	K	767590120.1	Montáž a dodávka konštrukcií - rošt na hornú hranu priepustu proti lístiu šxdĺ 1600x2900mm	ks	1,000		0,00
54	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,780		0,00

SPRACOVATEĽ:	MENO, s.r.o. Kunov 171, 905 01 Senica
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivan Vöröš - 2954 Autorizovaný stavebný inžinier Ing. arch. Štefan Rafanides – 2131AA
INVESTOR:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
NÁZOV STAVBY:	Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici
STUPEŇ:	Projekt stavby na ohlásenie v rozsahu realizačného projektu
DÁTUM:	02/2024
MIESTO STAVBY:	Okres Púchov, obec Horná Breznica,Katastrálne územie Horná Breznica, č. parciel reg. "E" 795/2, 803/2

meno!architekti

1

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Obchodný názov subdodávateľa	M – STAV servis s.r.o.
IČO	47004291
Predmet subdodávky (podrobný popis činností)	stavbyvedúci
Podiel subdodávky v %	1%