

SPRÁVA CIEST
Trenčianskeho Samosprávneho Kraja
Brnianska 3
911 05 TRENČÍN

Adresa dodávateľa :

BEKA PLUS, s.r.o.
Svinná 573,
913 24 Svinná

Objednávka číslo 49/4/2013

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 9.10.2013

Dodacia lehota : do 6.11.2013

P.č.	Číslo tovaru	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jednotku	Termín dodávky
		Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín pod. č. B/2013/01583 - 009/H8.4 zo dňa 17.07.2013 a v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 01.10.2013 objednávame si u Vás dodávku a montáž plastových okien na rodinnom dome p. Emila Čerňanského, Malé Chlievany č. 79, 957 01 Bánovce nad Bebravou v sume 9 022,94 € bez DPH. Termín dodávky s montážou do 06.11.2013.				

Stanica určenia :

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

ČSOB Trenčín
Číslo účtu : **25803643/7500**

IČO : **379 15 568** IČ DPH: **SK 2021764767**

Vybavuje : Ing. Halás Milan

Fax : 032/650 93 56

Tel. : 032/650 93 11, 032/650 93 55

Prílohy :

Pečiatka a podpis